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1. Introducción y objetivos

Los humedales son lugares de extraordinario valor ambiental. Su protección está 

reconocida a nivel nacional e internacional, siendo el hito más significativo el denominado 

Convenio de Ramsar, surgido a raíz de la Conferencia Internacional sobre la Conservación 

de las Zonas Húmedas y de las Aves acuáticas celebrada en Ramsar (Irán) en 1971. 

La importancia de los humedales radica tanto en sus peculiaridades biológicas, vegetación 

y fauna especializada, como en las funciones que desempeñan en el ciclo del agua y de la 

materia orgánica, reciclado de nutrientes, mantenimiento de redes tróficas y estabilización 

de sedimentos. Tienen un importante papel como depuradoras naturales, contribuyendo  al 

mantenimiento de la calidad de las aguas subterráneas y superficiales en sistemas de aguas 

naturales. Los humedales artificiales no solo permiten mejorar la calidad de las aguas sino 

que ayudan a producir nuevos ecosistemas naturales que sirven de hábitat para una rica 

diversidad de organismos vertebrados e invertebrados. El aspecto natural de los humedales 

artificiales y la disponibilidad de agua y alimento atraen a aves silvestres, que utilizan la 

vegetación como refugio, redundando en la integración del sistema en el entorno.

El objetivo de este trabajo es recuperar el humedal que se localiza en la zona de topónimo 

El Guardia, en la parcela urbana 91281, polígono 18 de Pinto (Madrid). Esta zona es un 

remanente de zonas húmedas que existieron en esta zona y que con el tiempo se han 

reducido debido a la práctica de labores agrícolas en la zona.

La zona de estudio se localiza en un entorno de cultivos de secano y con un relieve positivo 

artificial (antiguo vertedero sellado), que forma parte de un campo de tiro en la actualidad. 

En las zonas de menor altitud, se encuentran pequeños canales artificiales que han sido 
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generados para controlar las aguas subterráneas que afloran en los meses de lluvia. Con los 

usos agrícolas de los terrenos, se han modificado las condiciones de estas zonas húmedas 

que, en algunos años de elevada pluviometría, generan zonas encharcadas que tienen un 

valor ambiental por servir de refugio a la fauna. Actualmente, la zona se encuentra 

degradada debido al uso intensivo agrícola y al paso de vehículos por los caminos que 

atraviesan las zonas húmedas.

Las actuaciones planteadas persiguen la recuperación medioambiental de la zona y su 

puesta en valor para el uso público. Se trata de promover actuaciones de restauración y 

naturalización del hábitat con objeto de conformar un ambiente típico de humedal y ordenar 

el entorno para el uso público mediante diversas infraestructuras de visita, observación y

aprendizaje que favorezcan los comportamientos responsables con el medio ambiente a 

todos aquellos visitantes que quieran conocer de cerca éste espacio. Asimismo se 

contemplan acciones posteriores de seguimiento de los trabajos de restauración, con el fin 

de evaluar el grado de éxito de las actuaciones realizadas.

El Proyecto de regeneración de los humedales en esta zona tiene varios objetivos:

1. Recuperación medioambiental de la zona. Se ampliará la superficie de la zona 

húmeda que existe en la zona y que se ha visto reducida desde hace años debido a la 

práctica agraria intensiva. De esta forma se potenciará la diversidad florística, 

faunística y paisajística en el ámbito de actuación. 

2. Posibilitar un uso público, educacional y recreativo de la zona a recuperar. De 

forma que se pondrá a punto el equipamiento necesario para llevar a cabo 

actividades educativas ambientales en la zona.

3. Preservar la zona de actividades que provocan su recesión y degradación, tales 

como evitar el paso de vehículos por los caminos que actualmente cruzan el espacio 
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y evitar la entrada de sedimentos y arenas procedentes de las prácticas agrícolas que 

se practican en las inmediaciones.

Todos los materiales y técnicas propuestas han sido experimentados con anterioridad en 

obras similares, habiéndose comprobado su correcto funcionamiento y viabilidad técnica.

El grado de eficacia del conjunto de las actuaciones adoptadas es alto ya que se han 

diseñado de manera específica para obtener la solución óptima, adecuándola a los 

condicionantes existentes y a los objetivos del proyecto. Por lo tanto, la solución planteada 

es totalmente viable desde el punto de vista técnico.

2. Emplazamiento

La zona de actuación se localiza en el denominado Sistema General SG-18 “Los 

Humedales”, cuyos usos posibles son equipamientos de ocio y relación. Actualmente, una 

pequeña parte de este SG-18 está ocupado por un campo de tiro.

El humedal está localizado en los topónimos de la Guardia y la Espartosa, al suroeste de la 

localidad de Pinto (Madrid) donde se localiza una superficie de humedal de tipo estacional.

3. Autor del Encargo y Redacción del Proyecto

El presente documento se redacta por encargo del Ayuntamiento de Pinto a la mercantil 

MPC SIERRA, S.L.
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4. Contenido del Proyecto 

El Proyecto está constituido por los siguientes documentos:

Documento 1. Memoria y Anejos

Memoria

• Marco Legislativo.

• Urbanismo. 

• Antecedentes históricos hidrológicos en el entorno de la zona de actuación.

• Situación preoperacional. Descripción de la zona de actuación.

• Estudios previos realizados.

• Regeneración del Humedal. 

o Justificación de la actuación propuesta.

o Orden de realización de las obras.

o Descripción de las Obras. 

o Desbroce y Acondicionamiento del terreno. 

o Movimiento de tierras humedal.

o Zona borde humedal. Alimentación desde acuífero.
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o Accesos y caminos.

o Secciones tipo propuestas.

o Firmes y Pavimentos.

o Señalización, Carteles y Paneles.

o Aplicación ley 8/93 Y decretos 505/2007 y 13/2007 en materia de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas

o Jardinería.

o Red de Riego.

o Mobiliario Urbano.

• Arboreto temático de clima mediterráneo.

• Primillar.

• Huerto Secano ecológico.

• Vigilancia y Mantenimiento.

• Contratación y Ejecución de las Obras. Aspectos Administrativos.

• Resumen General del Presupuesto.

Anejos

• Estudio de Gestión de Residuos.
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• Justificación de Precios.

• Anexo Fotográfico.

Documento 2. Planos

1. Situación, emplazamiento y Ortofoto

2. Calificación de  Suelo

3. Topográfico y Estado Actual

4. Obras de Regeneración Proyectadas. Planta General

5. Obras de Regeneración Proyectadas. Humedal y Arboreto

6. Humedal. Secciones y detalles

7. Jardinería. Planta y Detalles

8. Red de Riego. Planta y Detalles

9. Mobiliario Urbano y Señalización. Planta y Detalles

Documento 3. Pliego de Condiciones

• Pliego de Condiciones Técnicas Generales.
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• Relación de Normativa Técnica aplicable a los Proyectos.

Documento 4. Presupuesto

• Cuadro de Precios nº 1.

• Cuadro de Precios nº 2.

• Mediciones y Presupuesto.

• Resumen del Presupuesto.

Documento 5. Estudio de Seguridad y Salud

• Memoria.
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5. Memoria

5.1. Marco legislativo
La actuación propuesta va a requerir la obtención de permisos por parte de los organismos 

competentes en materia de aguas y medio ambiente. Por lo que la legislación que deberá 

tenerse en cuenta es la siguiente:

Real Decreto 849/1986, de 11 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico y sus modificaciones (Real Decreto 606/2003, de 23 de 

mayo; Real Decreto 9/2008, de 11 de Enero).

Real Decreto 270/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de 

la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo y sus modificaciones en 

enero de 2016

Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 

Régimen transitorio en materia de evaluación ambiental. BOCM 29 de diciembre de 

2014

Ley 8/1998, de 15 de Junio, de Vías Pecuarias. 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid y sus 

modificaciones

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 

garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 

flora u fauna silvestres. 

Ley 16/1995, de 4 de Mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza. 

Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 
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Marco estatal

La Ley 29/1985 de Aguas, en la que se establece una definición de humedal, la 

necesidad de inventariar y delimitar, la elaboración de planes hidrológicos, la 

inclusión en el dominio público hidráulico de las aguas continentales (tanto 

superficiales como subterráneas), los cauces naturales, lo lechos de lagos, lagunas y 

embalses y los acuíferos subterráneos y contempla la protección, restauración y 

creación de humedales.

La Ley 4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 

Silvestres también establece la elaboración de un inventario nacional de humedales 

junto con medidas de protección que deberán recogerse en los planes hidrológicos.

el Libro Blanco del Agua es una autentico preprograma del marco de gestión de este 

recurso, el agua, y propone mecanismos para inventariar, evaluar y asegurar el flujo 

del mismo a los principales ecosistemas húmedos.

Marco autonómico.

Ley 10/1984, de 30 de mayo, de Ordenación Territorial de la Comunidad de Madrid 

Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y zonas húmedas 

Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la protección y regularización de la Fauna y 

Flora Silvestres 

Ley 10/1991, de 4 de abril, de Protección del Medio Ambiente; modificada por los 

Decretos 19/92, de 13 de marzo y 123/96, de 1 de agosto 

Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo de Embalses y 

Humedales de la Comunidad de Madrid
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Convenios y Acuerdos Internacionales ratificados por España:

- Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres, hecho en Bonn el 23 de junio de 1979, en cuyo seno y ámbito jurídico se 

estableció el siguiente acuerdo.

- Acuerdo sobre la Conservación de las Aves Acuáticas Migratorias 

Afroeuroasiáticas, hecho en La Haya el 15 de agosto de 1996.

5.2. Urbanismo

La zona de actuación se localiza en el denominado Sistema General SG-18 “Los 

Humedales”, del PGOU vigente de Pinto, el cual constituye un Sistema General adscrito al 

ámbito del Sector urbanístico consolidado S-8 “Tenería II”.

El Sistema General está constituido por aquellos terrenos del municipio que tienen el 

carácter de elementos fundamentales del territorio por constituir la base de la estructura 

general y orgánica del municipio destinados a red viaria, zonas verdes, equipamientos y 

servicios urbanos y de infraestructuras de titularidad pública, que el Plan General establece 

de utilización general para todo el municipio.

Los terrenos destinados a Sistemas Generales tienen la categoría de clasificación de suelo, 

sin perjuicio de su posible adscripción a los efectos de su obtención al suelo Urbano o 

Urbanizable, pudiendo obtenerse también por la simple declaración de utilidad pública en 

los términos señalados en el artículo 1.4 de estas Normas mediante expropiación, conforme 

prevé la legislación urbanística vigente.
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En todo caso, los sistemas generales definidos por el Plan General, quedarán sujetos a las 

determinaciones que establezcan los Organismos que tienen competencia en su definición y 

ejecución.

En nuestro caso los sistemas generales de la zona de actuación tienen las siguientes 

características:

• Sistemas Generales Consolidados....................................................................... SG-CO: 

Corresponden a aquellos sistemas generales existentes y ejecutados en su totalidad, cuya 

clasificación sólo puede ser urbana o no urbanizable.

• Sistemas Generales Adscritos.............................................................................. SG-AT: 

Corresponde a aquellos sistemas generales que en virtud de las determinaciones de estas 

Normas o por convenios anteriores, se adscriben a las diferentes clases de suelo a los 

efectos de su obtención y que quedan vinculados por lo tanto al desarrollo de los ámbitos 

del  suelo  urbano  o  urbanizable  en  cada  caso,  siendo  como  consecuencia  de  ello 

denominados:

- Sistemas Generales Adscritos al Suelo Urbanizable..................... SG-AD.SUR

Los sistemas generales que el Plan General establece como elementos constitutivos de la 

estructura general y orgánica del territorio, están claramente diferenciados en los planos de 

ordenación del PGOU, según estén consolidados o no y para estos últimos según se 

adscriban a cada clase de suelo. A su vez, se distribuyen por su uso en el plano de 

calificación según se destinen a equipamientos, zonas verdes o servicios de infraestructuras. 

Los adscritos, como es el caso del SG- “Los Humedales”, se concretarán a través de los 

sectores o de los PAU’s y podrán obtenerse por ocupación directa, a cambio de la
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formalización del reconocimiento de los derechos de sus titulares en la correspondiente 

Unidad de Ejecución, Sector o PAU, con asignación de su aprovechamiento. 

La ordenanza urbanística de aplicación será la de Equipamiento de Ocio y Relación 

(EQ-O), correspondiente a usos de servicios de equipamiento ubicados en edificios o 

locales y superficies destinados al ocio o de relación de los ciudadanos tales como centros 

de jóvenes, casas de juventud, centros asociativos.

Ordenanza de Equipamiento (EQ-4) en SG “LOS HUMEDALES”:

Ámbito de aplicación.

Se aplicará esta ordenanza a las superficies grafiadas en los planos de calificación como 

Zonas de Equipamiento (EQ).

Carácter de la zona.

Corresponde a superficies edificables desarrolladas con tipologías de edificación abiertas y 

aisladas destinadas a usos que equipan y dan servicios a los ciudadanos.

Grados  de ordenanza.

Se establecen en esta ordenanza los siguientes grados e intensidades en función del tamaño 

de parcela y su intensidad de volumen:

EQ-4.................................................Equipamiento Especial.
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El Grado 4, titulado equipamiento especial, no lo es por razón de singularidades en las 

Unidades de Ejecución, sino por sus especiales dimensiones.

Condiciones de diseño urbano.

• Tipología de edificación.

Se permitirá la tipología de edificación abierta y aislada.

También se permitirán adosamientos entre diferentes parcelas cuando se lleven a efecto de 

equipamiento con un proyecto único y con la ejecución simultánea.

• Alineaciones Exteriores  y Retranqueos.

Las alineaciones exteriores serán las que resulten de las ordenaciones aprobadas. Los 

retranqueos mínimos se unifican a calle y linderos y son los siguientes:

EQ-4..................................................10 m

En el caso del equipamiento intensivo se podrán suprimir los retranqueos a calle y linderos 

laterales en función de la tipología admitida en los supuestos de ubicación en el ámbito del 

casco antiguo.

En todo caso, se respetarán las condiciones específicas que resulten de los Planes Parciales 

cuyas ordenanzas se incorporan en el Volumen 3.
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• Parcelación.

La parcela mínima permitida será, para cada uno de los grados, la siguiente: 

EQ-4..................................................10.000 m2

En todo caso, se respetarán las parcelaciones actuales en las Urbanizaciones y las que 

resulten de los Proyectos de Compensación aprobados con anterioridad.

Condiciones de aprovechamiento.

Ocupación  máxima.

La ocupación máxima permitida para cada uno de los grados será la siguiente: 

EQ-4.....................................................30% de la parcela neta

• Altura  máxima.

La altura máxima permitida en el grado EQ-4 (Especial) cuya altura máxima será de 3 

plantas y de 14 m a cornisa.

Se podrá rebasar dicha altura máxima para las instalaciones y servicios mecánicos para el 

normal funcionamiento de la edificación.

Se respetará la altura máxima que se establece en los Planes Parciales que se incorporan 

como suelo consolidado.
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• Edificabilidad máxima.

La edificabilidad máxima según los grados serán las siguientes: 

EQ-4....................................................0,90 m2/m2

En  los  equipamientos  situados  en  el  ámbito  del  casco  antiguo,  la  edificabilidad  

máxima permitida será de 3,8 m2/m2.

En todo caso se respetarán las edificabilidades resultantes de los Planeamientos de 

Desarrollo aprobados con anterioridad.

Cuando, a juicio del Ayuntamiento, por la insuficiencia del equipamiento en el municipio, 

o por ser de interés social de implantación o por no existir suelos alternativos o por estar 

situados en zonas colindantes al casco antiguo, se podrán aplicar las condiciones de 

aprovechamiento del equipamiento  de  ensanche  en  los  equipamientos  extensivos,  y  el  

de  los  equipamientos intensivos,  en  los  equipamientos  de  ensanche,  y  la  

edificabilidad  del  casco  antiguo  en situaciones singulares.

• Frente  mínimo............................ 10 m. En cualquiera de los Grados.
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Condiciones de uso.

• Uso principal.

En todos los grados:

- Equipamientos dotacionales en todas sus categorías

- Comerciales con las limitaciones que señalan las condiciones generales de uso.

- En el grado 4º (equipamiento especial) se permitirán exclusivamente usos terciarios con la 

complementariedad que se regula en esta ordenanza.

• Usos compatibles.

Equipamientos comerciales de espectáculos, culturales, de hostelería, recreativos, de tipo 

social, docente, sanitarios, de bienestar social, todos ellos en categorías 1ª, 2ª y 3ª.

• Usos complementarios.

Los usos terciarios en categorías 1ª y 2ª, y el uso residencial para guardería de las 

instalaciones, cuando las superficies de parcela sean superiores a 10.000 m2 o haya más de 

3.000 m2 de construcción, con una limitación de superficie de vivienda de 150 m2.

• Usos prohibidos.

El resto de usos.
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Condiciones estéticas

Se sujetarán a las condiciones generales establecidas en las normas de protección.

Condiciones singulares.

Las zonas de equipamiento terciario que procedan de modificaciones puntuales anteriores y 

en concreto el Área Sur, se sujetarán en sus condiciones específicas respecto a 

singularidades de usos, alturas, ocupación, aprovechamientos y compensación, a las que se 

derivan de las ordenaciones aprobadas anteriores.

5.3. Antecedentes históricos hidrológicos en el entorno de la zona de 
actuación

Se ha recopilado documentación fotográfica y cartográfica histórica para conocer los 

antecedentes hidrológicos e hidrogeológicos de la zona. Actualmente, la zona de estudio se 

encuentra cultivada y no existen cauces desarrollados en su interior, la única zona con un 

cauce definido se encuentra en las proximidades del casco urbano de Pinto y se corresponde 

con el Arroyo de los Prados.

Pero esta situación no siempre ha sido así y su evolución histórica puede explicar la 

presencia actual de algunas zonas húmedas en determinadas zonas del suroeste de Pinto. El 

estudio de la cartografía y las imágenes históricas, han permitido realizar una correlación de 

la evolución de las zonas húmedas en esta zona de Pinto y se ha podido comprobar su 

disminución a lo largo de los años. Los motivos de dicha disminución son de varios tipos, 

por un lado se pueden deber a causar antrópicas como al incremento de cultivos de secano y 

regadío en la zona que han producido una modificación en la topografía del terreno y un 
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incremento en la extracción de aguas subterráneas existentes para su uso en el riego. Pero 

también puede haber causas naturales como la variación climática de la meseta, dando años 

húmedos y otros secos, lo que repercute en la alimentación directa de loa acuíferos 

presentes y su posible afloramiento en la superficie. Finalmente, otra causa posible de 

origen natural, pero causa antrópica (al menos en parte) es la disminución generalizada de 

precipitaciones, lo que influye en una menor entrada de recurso hídrico en este sistema 

hidrogeológico.

5.3.1. Análisis cartografía histórica

Se ha recogido la cartografía histórica regional publicada oficialmente. A través del análisis 

de esta cartografía podremos averiguar si históricamente han podido existir humedales en la 

zona de actuación. 

Concretamente, exponemos a continuación la cartografía de los años 1853, 1916-1944,

1983 y 2010. 

Mapa Cartográfico Año 1853:

 

Lo más destacable de este mapa es la presencia del topónimo del Charco Ginés.
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Mapa Cartográfico Año 1916-1944:

Lo más destacable de este mapa es la presencia del arroyo de los Prados con un trazado 

muy similar al que hoy tienen las zonas húmedas. Lo que indica que en la primera parte del 

siglo XX, el arroyo de los Prados debía tener un trazado bien definido.
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Mapa Cartográfico Año 1983:

 

En este año todavía se mantiene un trazado del arroyo de los Prados similar al que había en 

los años anteriores. Pero se observan cómo se han realizado drenajes artificiales que se 

dirigen al trazado del arroyo original.

No obstante, en las fotografías aéreas que se presentarán en el siguiente punto, no se 

observa que el trazado dibujado del arroyo se corresponda con una cauce bien definido (no 

hay un trazado homogéneo en la foto, ni vegetación de ribera asociada), más bien se trata 

de zonas con mayor humedad, posiblemente debido a los flujos de agua subterránea.
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Mapa Cartográfico Año 2010:

 

En este mapa reciente se observa el trazado actual del arroyo de los Prados (que se 

corresponde con las fotografías aéreas) y los usos agrícolas de secano que ocupan la mayor 

parte del territorio. La fotografía aérea del año 2011 (presentada a continuación) refleja la 

presencia de zonas húmedas en un trazado que se corresponde con el antiguo cauce del 

arroyo de los Prados. Aunque el funcionamiento actual de estas zonas húmedas se rige por 

los flujos de agua subterránea.
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5.3.2. Análisis fotografía aérea histórica

Se ha realizado una recopilación y análisis de las fotografías aéreas existentes en el ámbito 

de estudio desde el año 1946. En la descripción se aporta el dato de precipitación anual en 

dicho año, para poder relacionar si se trataba de un año de elevada pluviometría o seco.

El objetivo es conocer la evolución que han tenido las zonas húmedas en la zona, para las 

posibles propuestas de desarrollo y recuperación ambiental del ámbito.

Se han estudiado las siguientes fotografías aéreas:

Año 1946

Año 1956

Año 1961-67

Año 1975

Año 1991

Año 1999

Año 2006

Año 2008

Año 2011

Año 2014
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5.3.2.1. Año 1946

Gran parte de la zona se encuentra con cultivos de secano y no hay vegetación arbustiva o 

arbórea. Sin embargo (la zona marcada en azul) existe un área que no se encuentra 

cultivada y presenta unas tonalidades más oscuras, lo que suele indicar presencia de 

humedad. Por lo que es muy posible que esa zona estuviese encharcada durante parte del 

año.

La pluviometría en ese año registrada es de unos 320 mm, lo que se corresponde con una 

año seco.



PROYECTO DE REGENERACIÓN AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE PINTO EN EL SG-LOS HUMEDALES  
Diciembre 2017         página | 27

5.3.2.2. Año 1956

Se observa que la zona sigue cultivada y en algunas zonas se pueden ver pequeñas líneas 

que se pueden corresponder con drenajes para evacuar el agua del suelo. Las zonas 

húmedas se encuentran parcialmente cultivadas y se ven drenajes que, posiblemente, sean 

artificiales y cuyo objetivo sea dirigir el agua a las zonas más deprimidas (en el centro de la 

foto). Si bien, se observan zonas oscurecidas y sin cultivar, tampoco se aprecia la presencia 

de encharcamientos visibles (pequeñas lagunas).

La precipitación en este año fue de 543 mm, lo que indica que se trató de un año húmedo.
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5.3.2.3. Año 1961-67

No se conoce la fecha exacta de esta fotografía aérea, pero aporta información muy 

interesante. Lo primero, es que se ven con claridad las zonas que no se encuentran 

cultivadas, por lo que se corresponden con los humedales. Se mantienen, e incluso, se 

amplían las zonas de drenajes artificiales para evacuar el agua sobrante en las zonas de 

cultivo. Se puede observar en la zona inferior de la fotografía unos drenajes radiales, cuya 

función posiblemente fuese la de desecar los terrenos.

Otro dato a tener en cuenta es que la precipitación media de la serie de 1961 a 1967 es 

superior a los 500 mm, por lo que se trató de unos años con una pluviometría superior a lo 

normal. Es decir, fueron años húmedos, lo que puede explicar los drenajes y las zonas sin 

cultivar, debido al exceso de agua.
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5.3.2.4. Año 1975

La morfología de las zonas húmedas es muy similar a la existente en el año 1967. Por lo 

que no se han producido variaciones importantes. En este año no se observan nuevos 

drenajes artificiales y lo más destacable es el inicio del vertedero en la zona superior del 

ámbito (el actual campo de tiro).

La precipitación en ese año fue de 450 mm, lo que se considera un año normal.
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5.3.2.5. Año 1991

En este año destacan varias cosas en la evolución del ámbito de estudio. Se puede 

comprobar el vertedero con una topografía similar a la actual y en pleno funcionamiento. 

Se está realizando una conducción (parece que es de agua) en dirección norte-sur en la zona 

occidental del ámbito de estudio.

Respecto a las zonas húmedas, se observa una disminución notable y el cultivo de parcelas 

que en otros años no se había producido. Además, parece que las zonas húmedas se han 

desconectado y están aisladas entre ellas. Posiblemente se trate a nivel superficial, pero 

sigan conectadas mediante los flujos de agua subterráneos. Este año la precipitación fue de 

348 mm, por lo que se trató de un año seco, lo que puede explicar en parte la disminución 

de las zonas húmedas.
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5.3.2.6. Año 1999

En este año hay que destacar que el vertedero ha finalizado su actividad y se está 

implantando la actividad del campo de tiro. Respecto a las zonas húmedas, se han marcado 

las zonas donde se aprecia mayor humedad o no se encuentran los terrenos cultivados. Sin 

embargo, las tonalidades de la fotografía aérea pueden llevar a confusión sobre las zonas 

que realmente presentan humedad elevada. De todas formas, las zonas marcadas no difieren 

de otros años.

Respecto a la precipitación, ese año se tiene un registro de 392 mm, por lo que se encuentra 

un poco por debajo de la media.
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5.3.2.7. Año 2006

La buena calidad de esta fotografía aérea ha permitido delimitar las zonas húmedas en este 

año y comprobar los usos de los terrenos. Se puede ver cómo se mantiene el uso agrícola de 

secano y se están cultivando parcelas que en años anteriores no se cultivaban.

Las zonas húmedas se encuentran muy restringidas al entorno del camino principal y los 

drenajes que se crearon de forma artificial hace varios años. La pluviometría de ese año fue 

de 476 mm, por lo que se considera un año normal.

Esta imagen muestra una morfología muy actual de las zonas húmedas en un año de lluvias 

normal. Por lo que es indicativo de la potencialidad que puede tener la zona para la 

recuperación ambiental en condiciones actuales.
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5.3.2.8. Año 2008

No se aprecian grandes diferencias entre esa imagen y el año 2006. Se mantienen las zonas 

húmedas en el entorno del camino y drenajes artificiales. La precipitación en este año ha 

sido de 464 mm, por lo que se trata de valores muy similares al año 2006.

Al igual que en la imagen anterior, ésta muestra una morfología muy actual de las zonas 

húmedas en un año de lluvias normal. Por lo que es indicativo de la potencialidad que 

puede tener la zona para la recuperación ambiental en condiciones actuales.
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5.3.2.9. Año 2011

Se mantiene una morfología similar a las anteriores fotografías. Si bien se aprecia que en el 

año 2011 se han dejado de cultivar algunos terrenos incluidos en la zona de actuación. Los 

terrenos alrededor del camino principal concentran las zonas de mayor humedad y ya no se 

aprecian cambios notables desde el año 2006. Salvo pequeñas variaciones de poca 

importancia.

La pluviometría en este año es de 334 mm, por lo que se puede considerar un año seco.
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5.3.2.10. Año 2014 

Se mantiene una morfología similar a las anteriores fotografías. Otra vez se han vuelto a 

cultivar algunos terrenos incluidos en la zona de actuación, que dejaron de cultivarse en el 

año 2011. Al igual que en la fotografía anterior, los terrenos alrededor del camino principal 

concentran las zonas de mayor humedad y ya no se aprecian cambios notables desde el año 

2006.

La pluviometría en este año es de 380 mm, por lo que se puede considerar un año seco.
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5.3.2.11. Año 2016

En la última foto encontrada, se mantiene una morfología similar a los años anteriores. Al 

igual que en la fotografía anterior, los terrenos alrededor del camino principal concentran 

las zonas de mayor humedad y ya no se aprecian cambios notables desde el año 2006. 

La pluviometría en este año es de 458 mm, por lo que se puede considerar un año normal.
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5.4. Principales perturbaciones responsables de la degradación 
ambiental

Del estudio de las fotografías históricas recopiladas en el apartado anterior se demuestra 

que en la zona de estudio, a principios del siglo XX existía un humedal. Son varias causas 

las responsables de su reducción actual. Son:

- Aumento de la superficie cultivada en la zona. Se ha producido aporte de tierra y 

remoción con el objeto de parcelar la superficie y destinarla al uso agrario.

- Construcción de drenajes artificiales, para reducir la cantidad de agua en la zona, 

reduciendo directamente la superficie del humedal y evacuando el agua que 

aportaba directamente al humedal.

- Construcción de un vertedero y en la actualidad un campo de tiro, al norte del 

humedal, que han modificado los flujos de aporte de agua subterránea a la zona.
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5.5. Situación preoperacional. Descripción de la zona de actuación.

5.5.1. Situación geográfica de la zona de actuación

El municipio de Pinto, con una extensión de 62,2 km2, se localiza en la zona Sur de la 

Comunidad de Madrid. La topografía se caracteriza por su relieve suave, con pendientes 

poco pronunciadas. 

Pinto limita con los siguientes municipios de la Comunidad de Madrid:

al Norte y Noreste con Getafe 

al Este con San Martín de la Vega 

al Sur con Valdemoro y Torrejón de Velasco

al Oeste con Parla

El municipio está fuertemente condicionado por las infraestructuras viarias y ferroviarias, 

que son omnipresentes y muy características del paisaje, rompiendo la continuidad de las 

formas naturales. Concretamente el municipio consta de la línea de cercanías C-3. Madrid 

(Atocha) – Aranjuez y la línea C-3.a, Pinto- San Martín de la Vega, así como las carreteras 

A-4, R-4, M-50, M-506 y M-408.

La zona de estudio del SG Los Humedales se localiza en la zona suroccidental del término 

municipal, a unos 2.500 metros del casco urbano y muy próximo a un campo de tiro. La 

altitud media de la zona son 610 metros y la topografía es plana, con ligeras vaguadas que 

favorecen la recogida de aguas pluviales.

El acceso se realiza a través de caminos vecinales de tierra desde la carretera M-506 y el 

casco urbano de Pinto.  
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En la siguiente imagen se muestra la ubicación de la zona de actuación en el entorno de 

Pinto (Mapa topográfico 1:50.000):
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Fotografía aérea del año 2007, en la que se aprecian las zonas húmedas
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5.5.2. Espacios protegidos

El ámbito de estudio no presenta ningún espacio protegido en su interior. Aunque en las 

proximidades, concretamente a unos 300 metros al Este, se encuentra la Cañada Real de la 

Mesta o Galiana, la actuación prevista no afectaría a este espacio.

En la siguiente imagen se muestra la situación de la Cañada Real de la Mesta o Galiana 

respecto a la zona de actuación:
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5.5.3. Climatología

La estación termopluviométrica más representativa es la de La Marañosa “F. Santa 

Bárbara”, cuyas coordenadas de situación son 40º 16’ 40’’ N, 03º 33’ 57’’ W, a una altitud 

de 640 msnm. El clima en Pinto es mediterráneo con influencia continental, templado y  

seco.

La precipitación anual media es de 471,3 mm. Estacionalmente se aprecian fluctuaciones 

típicas del clima mediterráneo, así la pluviometría media durante el invierno es de 132.5 

mm, 133,7 mm en primavera, 50,1 mm en verano y 155 mm en otoño.

La temperatura media anual es de 14,4ºC. Puede apreciarse en dichos datos la relativa 

oscilación de temperatura a lo largo del año, propio de la influencia continental reinante en 

la zona de estudio. La media estacional del invierno es de 7,1ºC, 16,5ºC en primavera, 

24,1ºC en verano y 9,6ºC en otoño. 
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Ante la falta de una base eólica en el término municipal de Pinto, se van a considerar los 

datos de la estación del aeropuerto de Getafe (Madrid) con una serie desde el año 1971 

hasta 2000. Es la estación que tiene datos aplicables y más representativos para la zona de 

estudio.

La velocidad media anual de vientos es de 4,45 m/seg. Existe un 29% de frecuencia media 

anual de calmas. La dirección dominante de los vientos es la NE (durante casi todo el año), 

seguido de las SO, OSO (principalmente durante los meses de verano). En el gráfico 

siguiente se representa la rosa anual de vientos.
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             Fuente: Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología
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5.5.3.1. Clasificación climática

A modo de resumen la zona de estudio se encuentra situada en una zona caracterizada por 

un clima Mediterráneo Templado, siendo los valores medios de sus variables climáticas los 

que figuran en el siguiente cuadro:

 

  

VARIABLE CLIMÁTICA VALOR MEDIO

Temperatura media anual

Temperatura media del mes más frío

Temperatura media del mes más cálido

Duración media del periodo de heladas

12 a 16º C

4 a 6º C

22 a 26º C

6 a 7 meses

E.T.P. media anual 800 a 900 mm

Precipitación media anual

Déficit medio anual

Duración media del periodo seco

Precipitación de invierno

Precipitación de primavera

Precipitación de otoño

400 a 500 mm

400 a 600 mm

4 a 5 meses

33%

28%

29%
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5.5.4. Litología

La zona de estudio se localiza próxima a la zona de borde de la cuenca sedimentaria del 

Tajo y los materiales que están presentes en ellas van a tener una zonación que viene 

condicionado por la estructura generada en esta sedimentación. En el proceso sedimentario 

de colmatación de la cuenca los materiales de grano grueso se depositan en el borde de la 

Sierra, llegando hasta el centro de la cuenca los de menor tamaño, como lodos y sales en 

láminas de agua, que al estancarse forman depósitos salinos mediante procesos de 

precipitación química, dando lugar a las facies centrales de la cuenca. Entre los materiales 

gruesos del borde de la Sierra y los finos del centro de la cuenca se van a depositar las 

facies intermedias (facies Madrid) de características mixtas y litologías variables. Es en esta 

zona de transición entre los materiales detríticos y químicos, donde se encuentra la zona de 

estudio. 

La secuencia que genera los depósitos de la zona de estudio se produce en condiciones de 

subsidencia lenta. El mecanismo deposicional de estos materiales corresponde al de 

abanicos aluviales coalescentes, procedentes de las estribaciones del Sistema Central, en un 

medio continental de régimen endorreico o semiendorreico en clima semiárido y estaciones 

alternantes. Este mecanismo de sedimentación ha condicionado una distribución de 

materiales con elementos de mayor tamaño en el borde de la sierra y tránsito gradual a 

materiales de menor tamaño en el centro de la cuenca donde se depositan sedimentos 

evaporíticos. Como consecuencia de la complejidad del medio de sedimentación: 

variaciones espacio-temporales de energía y dirección de aportes, carácter intermitente de 

los mismos debido a la estacionalidad irregular y del proceso simultáneo de subsidencia de 

la cuenca, se produce una distribución aleatoria de materiales con granulometría 

heterogénea en la vertical que induce una marcada anisotropía en dichos materiales.
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Regionalmente los materiales Neógenos, en los que se encuentran los materiales presentes 

en la zona de estudio, muestran cambios laterales y definen diferentes facies en función de 

la composición mineralógica de las mismas. Estos cambios laterales de facies vienen 

condicionados por el proceso de relleno y la tectónica profunda del zócalo. Estos materiales 

representan la sedimentación de origen mecánico en el borde del Sistema Central y 

constituye la denominada facies Madrid constituida principalmente por arcosas 

feldespáticas provenientes de la destrucción de los relieves graníticos y metamórficos del 

Guadarrama.

5.5.4.1. Columna litoestratigráfica

La columna litoestratigrafica que define a los materiales de la zona de estudio y que 

corresponden a depósitos de naturaleza yesífera y de edad Mioceno, se puede definir en 

función de la geología descrita y la comparativa establecida con las columnas litológicas 

localizadas en las proximidades de la zona de estudio del Catálogo de Sondeos del 

Ministerio de Medio Ambiente. 

Estas columnas muestran la alternancia de materiales de tipo arena y arcilla y 

granulometrías intermedias, siendo generalmente de menor potencia los paquetes de 

materiales de naturaleza arcillosa. Con capas que presentan diferentes espesores y sin 

presentar continuidad espacial al distribuirse de forma lentejonar reflejo de un medio de 

sedimentación enérgico (arroyadas y mantos difusos), esto hace que columnas 

correspondientes a sondeos próximos no tengan la misma distribución de materiales en la 

vertical.

Según el Mapa Geológico de España (Hoja 582 de Getafe), las principales litologías que se 

encuentran en el área de estudio son las siguientes:
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Arenas, margas y yesos: se localizan en el ámbito de estudio. Se trata de sedimentos de 

origen fluvial en facies intermedias. Estas arenas presentan una importante proporción de 

biotitas. La compacidad es baja, la capacidad de carga es media a baja. La permeabilidad es 

media (baja en las margas y yesos) y forman acuíferos por porosidad intergranular, aunque 

su proximidad a zonas impermeables restan importancia a su potencial hidrogeológico.

Arenas, arcillas y arcillas yesíferas: se corresponden con depósitos de origen fluvial. 

Estos depósitos se localizan a lo largo del arroyo Culebro. La compacidad y la capacidad de 

carga son muy bajas. Forman acuíferos superficiales por porosidad intergranular y la 

vulnerabilidad a la contaminación es muy alta, excepto en las zonas de predominio de 

arcillas. En el siguiente cuadro se resumen las principales características de las litologías de 

la zona de estudio:

Composición Arenas, margas y yesos Arenas, arcillas y arcillas yesíferas

Tipo de Roca Sedimentaria Sedimentaria

Coherencia Media Muy Baja

Porosidad Media/Baja Media/Baja

Erosión Potencial Media Media

Solubilidad Baja (alta en yesos) Muy Baja

Capacidad Portante Media-Baja Baja

Potencial Edáfico Medio Medio

En la siguiente imagen se muestran las principales litologías que se encuentran en el ámbito 

de estudio:
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Fuente: IGME
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5.5.5. Tectónica

Los materiales de la zona de estudio, correspondientes a la Facies Madrid, que presentan de 

forma regional una suave inclinación, sobre todo en las proximidades del contacto con el 

zócalo aflorante, que llega a cobijar mediante falla inversa a estos materiales. También se 

pueden apreciar de forma regional una suave pendiente hacia el sureste y hacia el suroeste. 

Esta deformación puede atribuirse a la desnivelación del macizo-cuenca durante el 

Mioceno medio-superior y a movimientos tectónicos posteriores. 

En síntesis los materiales miocenos están escasamente perturbados por una acción tectónica 

regional, representando el relleno posterior a las fases de deformación desarrolladas en el 

Cretácico-Eoceno. Se pueden determinar  algunas estructuras, más deducibles por criterios 

geomorfológicos y que en cualquier caso parecen responder a deformaciones recientes, 

relacionadas con reajustes de bloques estas se pueden interpretar a través de la geometría de 

la red fluvial, observable en la zona de estudio, se constituye en uno de los instrumentos 

determinativo de los accidentes del sustrato que han tenido incidencia en la evolución 

reciente. La disposición de trazados rectilíneos de los ríos, arroyos y barrancos son 

respuesta a fracturas carentes de salto en superficie y dirección variable; igualmente, 

inflexiones agudas en el perfil de diversos arroyos denuncian la presencia de accidentes 

transversales.
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5.5.6. Geomorfología

Morfológicamente, el ámbito de estudio donde se proyectan las actuaciones se localiza en 

la Cuenca Hidrográfica del río Tajo, Subcuenca Hidrográfica del río Manzanares y más 

concretamente del arroyo Culebro. La ausencia de relieves topográficos es la principal 

característica de la morfología de la zona de estudio.

La zona de actuación se encuentra formada por Glacis. Las principales características de los 

glacis, que predominan en todo el sector, son las siguientes:

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD:

DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD MORFOLÓGICA: Glacis

LITOLOGÍA: Areniscas, arcillas y yesos

EXCAVABILIDAD: Alta

DISCONTINUIDADES: Estratificaciones cruzadas

DUREZA: Baja

PERMEABILIDAD: Media, baja en arcillas y zonas de yesos

PROBLEMAS TIPO:

1. PROBLEMAS HIDROLÓGICOS

- Inundabilidad: Nula.

- Encharcabilidad: Media.

- Erosionabilidad: Baja.

2. PROBLEMAS GEOMORFOLÓGICOS

- Pendientes: oscilan entre 4-8º.

- Rugosidad: Media.

3. PROBLEMAS GEOTÉCNICOS

- Capacidad portante: Capacidad de carga Media.

- Estabilidad de laderas naturales: Media.

Desprendimientos: Inexistentes.

Deslizamientos: Inexistentes.

Agresividad química: Baja.
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5.5.7. Edafología

Los estudios de las características edafológicas combinados e integrados con otros estudios 

temáticos, ayudan a definir la capacidad de acogida del territorio. Su aplicación exige la 

interrelación con factores tales como la geomorfología, vegetación, paisaje, etc. 

5.5.7.1. Unidades edafológicas

Cambisoles 

Es el suelo que forma mayor número de asociaciones dentro de los presentes en la 

Comunidad de Madrid. Se desarrollan en cualquier tipo de material aunque las litologías 

ácidas son las más favorables (granito, pizarras, etc.). Suelen predominar en la zona de la 

Sierra de Guadarrama, aunque también está presente en las litologías feldespáticas. 

En la zona de estudio se encuentra el cambisol eútrico, sus características se exponen a 

continuación: 

Cambisol eútrico: poseen un horizonte A de tipo ócrico. Se suelen desarrollar a partir de 

arcosas o en zonas graníticas muy arenizadas. Se localiza en la zona occidental de Pinto, 

coincidiendo con los sectores de arenas más gruesos. En el siguiente cuadro se resumen 

algunas de las principales características de esta asociación edáfica: 
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TIPO DE SUELO Cambisol eútrico 

TIPO DE HORIZONTE Horizonte  A: 23 cm 

PROPIEDADES 

MECÁNICAS 

Piedra 4

Grava 22

Tierra fina 74

Arena 59

Limo 26

Arcilla 15

PROPIEDADES 

QUÍMICAS 

Materia orgánica 1,57 

Carbono 0,91 

Nitrógeno 0,12 

Salinidad 0,50 

pH 7,20 

                                       Fuente: Consejería de Agricultura y Cooperación de Madrid

5.5.8. Capacidad agrologica

La clasificación de las capacidad agrologica de las tierras que utiliza el Mapa Agrologico 

de Capacidad Agrologica de las Tierras de la Comunidad de Madrid (Consejería de Medio 

Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, 2005) las tierras en base a 8 clases 

agrologicas según sus limitaciones para el uso como cultivos, ganaderos, forestales y áreas 

naturales, siendo la clase 1 la más adecuada para su uso agrícola con la mayoría de los 

cultivos posibles, y la clase 8 la de capacidad agrologica más baja. Dentro de cada clase 

agrologica se identifican seis subclases que indican las limitaciones más importantes en 

cuanto al clima, la erosión, el exceso de agua en el suelo, las condiciones en la zona 

radicular, las condiciones de laboreo y, en el caso de tierra regadas, a la calidad del agua de 



PROYECTO DE REGENERACIÓN AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE PINTO EN EL SG-LOS HUMEDALES  
Diciembre 2017         página | 54

riego. Este mapa también determina los posibles usos alternativos de acuerdo con la clase 

agrologica correspondiente. 

El ámbito de la zona de actuación presenta la siguiente clase agrológica:

Clase agrológica 3sc, pertenece a esta clase y subclase tierras con severas limitaciones que 

reducen la gama de cultivos y/o requieren especiales técnicas de manejo. Las limitaciones 

que presenta este suelo se deben a la escasa capacidad de almacenamiento de agua, y al 

clima por ser zonas relativamente secas. El uso alternativo de esta zona es tanto agrícola, 

como ganadero, forestal y de zonas de áreas naturales. Esta clase ocupa la práctica totalidad 

el municipio.

En la siguiente imagen se muestra la capacidad agrológica en el ámbito de estudio:
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Fuente: Mapa Agrologico de Capacidad Agrologica de las Tierras de la Comunidad de Madrid
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5.5.9. Hidrología

La zona de estudio se encuentra dentro de la Cuenca del río Tajo y más concretamente en 

las subcuencas de los ríos Manzanares y Jarama. El desarrollo de los cursos fluviales y su 

dinámica actual en el municipio de Pinto es poco importante debido a la existencia de una 

topografía plana. 

El curso fluvial principal existente en el municipio es el arroyo Culebro, con un curso de 

agua estacional, una longitud aproximada de 7 kilómetros (dentro del municipio) y una 

dirección de flujo E-O, se localiza en el límite septentrional del término municipal y vierte 

sus aguas en el río Manzanares. 

RED HIDROGRÁFICA DE PINTO

Cursos

Principales

Longitud

(km. dentro del municipio)
Carácter

Arroyo Culebro 7 (aprox) Permanente artificial

          Fuente: Elaboración propia

La densidad de la red fluvial es baja debido a la topografía plana. Los procesos asociados a 

la dinámica fluvial son muy poco significativos. Destacan las inundaciones, de poca 

importancia, en la llanura de inundación del arroyo Culebro y la erosión y arrastre de 

material provocado por los procesos torrenciales concentrados o en manta.

Respecto al ámbito de estudio, en dirección al noreste se localiza el arroyo de los Prados, el 

cual ha sido muy modificado por la actividad antrópica y prácticamente ha desaparecido su 

trazado. En las siguientes imágenes se puede ver el trazado del Arroyo de los Prados sobre 

la base topográfica y la fotografía aérea actual. En la esquina inferior izquierda se localiza 

el campo de tiro.
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5.5.10. Hidrogeología regional

El término municipal de Pinto se encuentra en la subcuenca hidrográfica del arroyo 

Culebro, perteneciente a la cuenca hidrográfica del río Tajo. Las litologías predominantes 

en esta zona son de tipo areno-arcilloso. Estas litologías implican que las condiciones 

hidrogeológicas de gran parte de esta cuenca hidrográfica sean de una relativa baja 

permeabilidad primaria. 

5.5.10.1. Unidades hidrogeológicas

La unidad hidrogeológica, definida por el IGME, a la que pertenece el municipio de Pinto 

es el Sistema Hidrogeológico de Madrid-Talavera, que se describe a continuación: 

Sistema Hidrogeológico de Madrid-Talavera: se trata del acuífero contenido en las 

arcosas de las Facies de Madrid, funciona como un acuitardo libre y semiconfinado. La 

recarga procede de la infiltración del agua de lluvia y de los retornos de los riegos. La 

descarga se produce en el fondo de los valles, fundamentalmente del arroyo Culebro. 

Forma parte de los depósitos detríticos del Mioceno, en los que predominan niveles 

arenosos más o menos aptos para almacenar las aguas, separadas por otros de grava o 

arcilla. 

Según el Estudio 07/88: Delimitación de las Unidades Hidrogeológicas del Territorio 

Peninsular e Islas Baleares y síntesis de sus características; el término municipal de Pinto se 

incluye en dicho sistema hidrogeológico. Sus principales características se exponen en el 

siguiente cuadro: 
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UNIDAD: 05. Madrid-Talavera 

PROVINCIAS: Guadalajara, Madrid y Toledo 

SUPERFICIE: 6.300 km2 

LITOLOGÍA: detrítico 

TIPO DE 

ACUÍFERO: 

Acuitardo, libre y semiconfinado 

TRANSMISIVIDAD: 5-200 m2/día 

CAUDAL: 7-10 l/s 

S: 10-2

RECURSO: 450-475 Hm3/año 

ESPESOR: 1.500 m de media, máximo 3000 m 

ABASTECIMIENTO: Químicamente apto, limitaciones puntuales por sulfatos 

RIEGO: Apto, con limitaciones por sales 

PIEZOMETRÍA: Difícil de establecer, paralelo a la topografía. 

USO: 150 Hm3/año (17-30%). Agricultura, industria, abastecimiento 

SO4: <150 mg/l 

Cl: <50 mg/l 

NO3: 15-30 mg/l 

Mg: Sin datos 

CONTAMINACIÓN: 
Urbana e industrial: potencial y múltiple. Agrícola: potencial por 

NO3 

EXPLOTACIÓN: Medio 

(Fuente: Estudio 07/88. Delimitación de las Unidades Hidrogeológicas del Territorio Peninsular e Islas 

Baleares y síntesis de sus características) 

En el término municipal de Pinto no hay constancia de la presencia de manantiales 

importantes. Ya que debido a la superficie llana del terreno y sin corrientes superficiales  

importantes de caudales profundos que corten y avenen los niveles acuíferos, no se

producen manantiales naturales. Por lo que la explotación de los acuíferos debe realizarse 
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mediante la perforación de pozos que corten los niveles más superficiales o sondeos que 

proporcionen aguas artesianas. 

Acuíferos superficiales: se trata de acuíferos de escasa profundidad que se encuentran en 

los fondos de valle. Este tipo de acuíferos se conectan hidráulicamente con las aguas 

superficiales. Su volumen de explotación es muy bajo, por lo que su uso se limita al riego 

de pequeñas superficies. 

5.5.11. Vegetación

5.5.11.1. Vegetación potencial

El patrón general de distribución de la vegetación potencial está condicionado por las 

características climáticas y edáficas de la zona. La vegetación potencial del municipio de 

Pinto, estaría representada por una serie climácica y una edafófila o riparia que se 

desarrollan sobre suelos básicos:

El área de estudio se encuadra corológicamente en la Región Mediterránea, Provincia 

Castellano Maestrazgo-Manchega, en el sector manchego. Se denomina Serie 

mesomediterránea manchega y aragonesa basófila de la encina, Quercus rotundifolia

(Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae sigmetum),  encinares sobre suelos básicos de 

ombroclima seco. Faciación manchega sobre sustratos margosos.

El bosque que representa el clímax es un encinar (Quercus ilex subsp. Rotundifolia o 

también llamada Q. Ilex subsp. ballota) denso, que en ocasiones puede albergar otros 

árboles como enebros (Juniperus oxycedrus), quejigos (Quercus faginea), alcornoques 

(Quercus suber), etc., y que posee un sotobosque arbustivo en general no muy desarrollado 

con coscoja (Quercus coccifera), aladierno (Rhamnus alaternus) y espino negro (Rhamnus 

lycioides).
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Las etapas de regresión y sus bioindicadores se presentan en la siguiente tabla:

ESTADÍOS DE REGRESIÓN ESPECIES INDICADORAS

1. Bosque

Quercus rotundifolia

Bupleurum rigidum

Teucrium pinnatifidum

Thalictrum tuberosum

2. Matorral denso

Quercus coccifera

Rhamnus lycioides

Jasminun fruticans

Retama sphaerocarpa

3. Matorral degradado

Genista scorpius

Teucrium capitatum

Lavandula latifolia

Helianthemun rubellum

4.Pastizales

Stipa tenacissima

Brachypodium ramosum

Brachypodium distachyon

5.5.11.2. Vegetación actual

Para realizar el estudio de la vegetación presente en la zona se ha realizado un estudio 

previo consultando la bibliografía y la cartografía. Se han consultado los mapas de 

vegetación potencial, el mapa forestal de España y la fotografía aérea del término 

municipal. Posteriormente se han realizado visitas de campo para dar una delimitación final 

in situ.

Como resultado se han definido dos unidades de vegetación en el municipio: 

Zonas cultivadas (cereal de secano, barbechos y eriales) 

Zonas urbanas consolidadas
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Zonas cultivadas 

Se trata de áreas en las que dominan los cultivos cerealistas de secano como el trigo y la 

cebada. Las especies florísticas que se pueden encontrar en este tipo de ambientes son 

propias de lugares donde el hombre ha intervenido, apareciendo además comunidades de 

especies ruderales asociadas a bordes de caminos.

Zonas urbanas consolidadas

Gran parte del término municipal de Pinto se encuentra en una situación de suelo urbano 

debido a la presencia de las actuales instalaciones de varios polígonos industriales y el 

casco urbano de Pinto. 

5.5.11.3. Valoración 

Las unidades de vegetación indicadas anteriormente se han valorado en función de la 

calidad y fragilidad que presentan. Para ello se han analizado los siguientes aspectos: 

Carácter autóctono de la formación vegetal. 

Proximidad al clímax o nivel evolutivo. 

Complejidad de la estructura vertical. 

Presencia de especies amenazadas. 

La estimación de la fragilidad se ha realizado en función de los siguientes criterios: 

Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una 

perturbación 

Singularidad de la comunidad vegetal 

A continuación se describen brevemente los parámetros considerados. 
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Carácter autóctono de la formación vegetal (P1) 

Valora el grado de intervención humana en la composición de especies presentes en la zona 

de estudio, de manera que se considera que las especies autóctonas (propias de la zona) 

tienen más valor que las foráneas (o introducidas por el hombre). 

Proximidad al clímax o nivel evolutivo (P2) 

Grado de madurez de la formación vegetal, encuadrado en el proceso de sucesión 

ecológica, y referido al óptimo potencial que permiten las condiciones ambientales del 

territorio. Se estima a través de la composición de especies vegetales presentes que forman 

parte de las distintas etapas de degradación de las series de vegetación de la zona. 

Complejidad de la estructura vertical (P3) 

Nivel de desarrollo de los distintos estratos de vegetación (arbóreo, arbustivo, herbáceo, 

muscinal) estando en general relacionado (aunque no siempre, como en el caso de las 

comunidades rupícolas), la complejidad con el grado de conservación y nivel evolutivo. 

Presencia de especies amenazadas (P4) 

Se han considerado especies amenazadas las incluidas en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas (Decreto 18/92, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora silvestre y se crea la categoría de árboles singulares). 

Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una perturbación 

(P5) 

Se ha considerado la capacidad de regeneración que tienen las diferentes formaciones 

vegetales frente a acciones de gran envergadura (perturbación de alta intensidad) o pequeña 
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(perturbación de baja intensidad), dependiendo de los mecanismos de defensa que poseen. 

Singularidad de la comunidad vegetal (P6) 

Carácter raro, único, según distintas escalas, siendo mayor su valor según su nivel espacial 

en el que sigue manteniendo el carácter de singular. Se han considerado los siguientes 

intervalos: muy alta (mundial), alta (europea), media-alta (P. Ibérica), media-baja 

(regional), baja y muy baja (local). 

Para establecer el valor de calidad y fragilidad de cada unidad de vegetación presente en el 

conjunto del ámbito de actuación, se han empleado seis valores para cada criterio: Muy 

Alto, Alto, Medio-Alto, Medio-Bajo, Bajo y Muy Bajo, excepto para el criterio “presencia 

de especies amenazadas” en el que el valor viene determinado por la presencia o ausencia. 

La unidad de vegetación de mayor valor será aquella que presente valores altos de calidad y 

fragilidad, mientras que la unidad menos valorada será aquella que posea valores bajos de 

calidad y fragilidad. A continuación se exponen estos valores para cada una de las unidades 

de vegetación descritas. 

UNIDADES DE VEGETACIÓN 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Zonas cultivadas mB mB B N MA mB 

Zonas urbanas mB mB mB mB mB mB

MA=muy alto/a; A=alto/a; Ma=media-alta; Mb=media-baja; B=bajo/a; mB=muy bajo/a; 

S=si; N=no P1: Carácter autóctono de la formación vegetal P2: Proximidad a la clímax o 

nivel evolutivo P3: Complejidad de la estructura vertical P4: Presencia de especies 

amenazadas P5: Resiliencia o capacidad de recuperar las condiciones originales tras una 

perturbación P6: Singularidad de la comunidad vegetal
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5.5.12. Fauna

Dada la gran amplitud y variedad de fauna presente en un territorio y la escasa información 

disponible sobre el estado de conservación, principales amenazas y requerimientos 

ecológicos de gran parte de los grupos faunísticos, la descripción y valoración faunística de 

un territorio únicamente puede realizarse teniendo en cuenta determinados grupos. 

Los dos grupos faunísticos más ampliamente utilizados en la descripción y valoración 

faunística del medio son las aves y los lepidópteros, al ser ambos excelentes indicadores 

biológicos (dan idea de la calidad ambiental de un territorio) y existir abundante 

información, en especial sobre las aves, por lo que de manera preferente se han considerado 

en el presente estudio. No obstante, la información disponible sobre el grupo de los 

lepidópteros solamente permite evaluar las especies presentes en la zona, sin que sea 

posible definir unidades homogéneas, por lo que la información ha sido tenida en cuenta a 

efectos de conocer la posible presencia de especies protegidas o incluidas en convenios 

internacionales, así como sus hábitats característicos. 

En este sentido, se ha considerado la posible presencia en el área de estudio (cuadrícula 

U.T.M de 10 x 10 km 30TVK-86), de especies de Lepidópteros en concreto y de 

invertebrados en general en las cuales su área de distribución incluya el municipio de Pinto 

y que se encuentren protegidas a nivel regional. La relación de estas especies queda 

recogida en el inventario faunístico en los anexos. 

Para la realización del inventario faunístico además de la información obtenida mediante 

consulta bibliografía, se han recogido datos durante las visitas de campo realizadas al 

municipio, confirmando la presencia de parte de las especies inventariadas. 
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La delimitación, caracterización y valoración de las unidades faunísticas se ha realizado 

teniendo en cuenta, principalmente, los datos disponibles sobre avifauna.

5.5.12.1. Unidades faunísticas

Se han diferenciado las siguientes unidades faunísticas: 

Llanura cerealista 

Zonas urbanas

Es importante señalar que debido a la alta movilidad que presenta la avifauna no pueden 

entenderse estas unidades como compartimentos estancos, ya que un número importante de 

especies utiliza alternativamente dos o más unidades. 

Llanura cerealista 

Es la unidad más ampliamente representada en el entorno regional de Pinto, ocupando la 

práctica totalidad del término municipal. Comprende aquella superficie cuyo uso del suelo 

es agrario, apenas con algún ejemplar arbóreo testimonial, a excepción de los olivos, así 

como aquellas zonas en barbecho y pequeñas manchas entremezcladas de erial. 

Esta unidad constituye un medio seminatural debido a la existencia de elementos 

artificiales como son los cultivos de cereal (trigo y cebada), y cultivos leñosos (olivos y 

viñedos). El sistema de cultivo dominante es secano y la superficie dedicada muy 

significativa. 

La comunidad faunística potencial en este tipo de zonas abiertas son las aves esteparias y 

los aguiluchos. Podemos encontrar ejemplares de alcaraván (Burhinus oedicnemus), 

aguilucho pálido (Circus cyaenus), aguilucho cenizo (Circus pygargus) que emplea áreas 
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como cazadero y el cernícalo primilla (Falco naumanni). 

Ocasionalmente, algunas de las rapaces asentadas en zonas próximas utilizarían estas 

superficies abiertas como cazadero, tal es el caso del cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), 

busardo ratonero (Buteo buteo), culebrera europea (Circaetus gallicus), entre otras. 

Este tipo de hábitat es también utilizado, como zona de alimentación, por otras especies 

granívoras y omnívoras de biotopos vecinos. Entre éstas especies, se encuentran la urraca 

(Pica pica) y la paloma torcaz (Columba palumbus), el zorro común (Vulpes vulpes) y 

algunas de importante valor cinegético como la perdiz roja (Alectoris rufa) y la codorniz 

(Coturnix coturnix).  

Entre los mamíferos más frecuentes en la zona se encuentran el conejo (Oryctolagus 

cuniculus) y la liebre (Lepus sp.). 

Zonas urbanas

Abarca las zonas urbanas Pinto. Se trata de un medio artificial formado por superficies 

asfaltadas y árboles, en general se trata de un medio que ofrece variedad de hábitats y 

recursos aprovechables por especies adaptadas a la presencia del ser humano.

Entre las especies típicamente urbanas, destacan los mamíferos de pequeño tamaño como el 

ratón casero (Mus musculus), el ratón de campo (Apodemus sylvaticus) en las zonas del 

extrarradio, topos (Talpa sp.), comadrejas (Mustela nivalis) o la musaraña común 

(Crocidura russula), entre otros. También se pueden encontrar  quirópteros como el 

murciélago común (Pipistrellus pipistrellus) y ratonero ribereño (Myotis daubentonii).
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Entre las aves que podemos encontrarnos en las zonas urbanas destacan el gorrión común 

(Passer domesticus), gorrión molinero (Passer montanus), vencejo común (Apus apus), 

avión común (Delichon urbica), verdecillo (Serinus serinus), palomas (Columba sp.), 

golondrina (Hirundo rustica), estornino negro (Sturnus unicolor), lavandera blanca 

(Motacilla alba), urraca común (Pica pica) y el mirlo común (Turdus merula) entre otros.

5.5.13. Paisaje

La zona de estudio se encuentra incluida dentro de la unidad de paisaje integrado definidas 

por Gómez Mendoza, J. et al, 1999, “Los llanos del Sur metropolitano”, siendo sus 

principales características las siguientes:

Los Llanos del Sur Metropolitano

Ocupan las llanuras detríticas y yesíferas situadas en el interfluvio de los ríos Jarama y 

Guadarrama. En el sector más llano de esta unidad, especialmente en la zona comprendida 

entre las villas de Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada, existen numerosos encharcamientos 

estacionales, en gran parte desecados, cuyo origen está asociado a las manifestaciones 

exorreicas del acuífero detrítico de Madrid.

El paisaje rural aparece por lo general desarticulado, integrado por manchas de cultivo de 

labor de secano y de regadío hortícola (abastecido por aguas subterráneas), que se 

encuentran intercaladas en la trama urbana dominante. Longueros de reducido tamaño 

típicos de las campiñas cerealistas castellanas, constituyen la trama fundiaria del paisaje.

La reducción de la superficie agrícola y el crecimiento de los eriales a pastos y retamares en 

el entorno de los núcleos constituyen el rasgo más destacado de la dinámica del paisaje. 

Sólo se mantiene cierta intensidad productiva en algunos regadíos de reducidas 
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proporciones, próximos a los núcleos urbanos (Leganés y Parla).

Faunísticamente es una de las zonas más degradas de Madrid, aunque se observan con 

regularidad avutardas y sisones procedentes de La Sagra; son frecuentes además otras 

especies de aves características de espacios abiertos.

5.5.13.1. Unidades de paisaje
La zona de estudio se puede subdividir en dos unidades: 

Secanos del Oeste de Pinto

Ocupa el ámbito de estudio. Se localizan sobre arenas, arcillas y yesos que conforman 

sedimentos de origen fluvial. Geomorfológicamente se localizan en las unidades de glacis, 

zonas que ocupan la mayor parte del término municipal de Pinto y que se caracterizan por 

tener pendientes medias donde se pueden producir zonas encharcadas sobre todo en las 

zonas de menor pendiente. 

Son cultivos de cereal de secano encontrándose la mitad del año ocupado por cultivos 

herbáceos y la otra mitad desprovisto de vegetación. Con respecto a la fauna, esta unidad 

estaría englobada en especies asociadas de campos de cultivos y a zonas abiertas (aves 

esteparias y aguiluchos). Pero debido a la degradación y fragmentación que existe por 

elementos antrópicos existentes en la zona, es normal que sea frecuentado por especies de 

fauna poco exigentes en sus requerimientos. Estas zonas son utilizadas por especies 

granívoras y omnívoras para la alimentación, como la Perdiz roja o la Codorniz. Las zonas 

de matorral cercanas constituyen lugares idóneos como refugio para diferentes especies el 

Lagarto ocelado o el Topo común, entre otras.
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Zonas urbanas

Se trata de una unidad bastante extendida en Pinto. Se trata principalmente de polígonos 

industriales, zonas residenciales y comerciales. 

Se localizan sobre las unidades geomorfológicas de glacis con pendientes medias que 

oscilan entre los 4 y 8 grados. La vegetación en esta unidad es nula ya que las zonas 

urbanas consideradas se encuentran urbanizadas, no presentando grandes zonas verdes en 

su interior.

5.5.13.2. Valoración

La calidad del paisaje se puede definir por su valor estético y por su valor de acogida. El 

primero viene dado por sus características intrínsecas y por la calidad visual; mientras que 

el valor de acogida indica la capacidad para acoger determinadas actuaciones antrópicas 

(dependerá por tanto de la actividad de que se trate).

El valor de acogida viene definido por los factores limitantes del territorio a la hora de 

realizar actuaciones sobre éste, es decir las características geomorfológicas y riesgos y las 

características bióticas.

La calidad de las unidades de paisaje se ha considerado en función de ambos factores (valor 

estético y de acogida). Los resultados obtenidos son los siguientes:

UNIDADES DE PAISAJE

CALIDAD

VALOR 

ESTÉTICO

VALOR DE 

ACOGIDA
VALOR FINAL

Secanos del Oeste de Pinto Bajo Medio Bajo

Zonas urbanas Muy Bajo Muy Alto Muy Bajo



PROYECTO DE REGENERACIÓN AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE PINTO EN EL SG-LOS HUMEDALES  
Diciembre 2017         página | 71

5.6. Estudios previos realizados

5.6.1. Estudio hidrogeológico

La zona de estudio se encuentra ubicada en el Sistema acuífero 14, denominado Terciario 

detrítico de Madrid-Toledo-Cáceres de la cuenca hidrográfica del Tajo en la Unidad 

Hidrogeológica 03-05, denominada Madrid-Talavera. Este acuífero tiene una superficie de 

10.000 km². Las características geológicas y de sedimentación le confieren desde un 

carácter de acuífero libre o confinado a un carácter de acuitardo, según la porción del 

mismo que se considere.

El conjunto puede considerarse como un acuífero único: todas las unidades en que se 

subdivide, fundamentalmente en función de la granulometría, están interconectadas 

hidráulicamente; libre: se encuentra en contacto con el aire, sometido a presión atmosférica; 

heterogéneo: compuesto por niveles arenosos discontinuos distribuidos en una matriz limo-

arcillosa de menor permeabilidad, en la que el contenido de ambos componentes (arenas y 

arcillas ) varia de unas zonas a otras, en la zona de estudio donde la litología es de yesos y 

margas yesíferas la capacidad de acuífero queda limitada por estos materiales en calidad y 

cantidad pudiendo funcionar acuíferos de interés local por fisuración.

5.6.1.1. Funcionamiento del acuífero. Modelo de flujo

El comportamiento hidráulico del acuífero es muy complejo. Con recarga por infiltración 

del agua de lluvia, una circulación del agua en planos perpendiculares a los ríos principales 

en cuyas proximidades pueden producirse procesos de surgencia y de confluencia de líneas 

de flujo locales, intermedios y regionales con muy diferente tipo de residencia del agua en 

el acuífero. 
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De forma general se puede asumir que la recarga se produce por infiltración directa de las 

precipitaciones en las zonas de interfluvio y la descarga en lo valles correspondientes, si 

bien se ha constatado la existencia de multiplicidad de zonas de recarga como la recarga 

preferencial concentrada en cabeceras y cauces de arroyos de primer orden de los 

interfluvios de los principales ríos; de infiltración difusa en zonas de interfluvio clásicas y 

recarga lateral desde el borde de la sierra y tiempos de residencia del agua en el acuífero 

que van desde las pocas décadas hasta incluso meses.  

La permeabilidad media del conjunto de sedimentos detríticos es muy baja: del orden de 

0.2-0.3 m/día. La transmisividad es un parámetro que representa la capacidad de un 

acuífero para ceder agua, es decir,  expresa la facilidad para que el agua circule a través del 

espesor total del acuífero. Las transmisividades más frecuentes oscilan entre 5 y 200 m²/día, 

los caudales específicos oscilan entre 0.2 y 1.5 l/s.m y el coeficiente de almacenamiento 

Los materiales del emplazamiento muestran una permeabilidad media-baja. 

5.6.1.2. Características piezométricas y flujo subterráneo

Dada que es una zona de interés hidrogeológico local, por la calidad de las aguas y los 

volúmenes disponibles, se han localizado captaciones en la zona que nos pueden mostrar 

los niveles piezométricos de la zona. Siendo la zona no saturada superior en todo caso 

superior a los 5-10 m. En la actualidad la mayor parte de las explotaciones se encuentran 

fuera de servicio, y la que está en activo muestra un uso de poco volumen de explotación. 

La valoración de los datos permitirá definir de forma más detallada estos parámetros.
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5.6.1.2.1. Caracterización hidroquímica 

Se van a valorar las características hidroquímica de las aguas subterráneas de la zona de 

estudio a partir de las dos vías de valoración, por un lado los análisis encontrados en la base 

de datos de puntos del IGME y por otro a la caracterización físico-química del trabajo de 

campo.

5.6.1.2.2. Identificación de las presiones

El estado actual de esta zona húmeda presenta cierto un alto grado de alteración debido al 

desarrollo agrícola del entorno durante largo tiempo, y también a su régimen hídrico. La 

persistencia de una lámina de agua en esta zona está condicionada por los  flujos 

subsuperficiales que las alimentan.

Al estar rodeado por tierras de cultivo, la escorrentía superficial hasta la zona puede 

modificar sus condiciones físico-químicas y régimen de flujo. Los fertilizantes utilizados 

pueden incorporarse tanto a las aguas de escorrentía como al acuífero, provocando el 

incremento de las concentraciones de nitratos y el incremento de nutrientes. 
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5.6.2. Estudio hidrogeológico detallado

Se ha llevado a cabo la caracterización analítica de tres muestras de agua. Para ello se han  

realizado dos tipos de valoraciones, por un lado un análisis de parámetros químicos para 

clasificar las aguas presentes en la zona de actuación y, por otro lado, una interpretación de 

las aguas desde el punto de vista de idoneidad para riego. Se concluye que en la zona de 

estudio la calidad del agua para riego es BUENA.

Los detalles del estudio realizado se pueden ver con detalle en el Anejo 4. Estudio de 

analítica de aguas.

5.6.3. Levantamiento topográfico de la zona de estudio

Se ha realizado un estudio topográfico de detalle (curvas de nivel a 20 cm), que ha 

permitido obtener las curvas de nivel de detalle del lugar. De esta forma se dispone de datos 

precisos para realizar los trabajos de restauración, en especial los de nivelación para la 

retirada de tierras acumuladas en los lechos del humedal y se ha verificado y adaptado la 

definición geométrica del proyecto a la realidad de los espacios disponibles.
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5.7. REGENERACIÓN DEL HUMEDAL

5.7.1. Justificación de la actuación propuesta

Las interacciones entre aguas superficiales y aguas subterráneas juegan un papel 

fundamental en el ciclo hidrológico. Los flujos de base en los humedales, a menudo 

dependen de los niveles de aguas subterráneas, que pueden requerir mantenerse cerca de la 

superficie del suelo para proporcionar soporte adecuado a flora y fauna. El análisis de esta 

conectividad humedal-acuífero puede abordarse desde metodologías muy diversas, basadas 

tanto en estudios cuantitativos de la red de flujo, como en estudios cualitativos focalizados 

en determinaciones analíticas. La elección de la aproximación metodológica va a depender 

fundamentalmente de los datos previos disponibles y de los datos obtenidos en campo. En 

nuestro caso, la ausencia de datos cuantitativos y la dificultad para acceder a ellos, 

determina la elección metodológica segunda.

Desde el punto de vista hidrológico, la zona de estudio forma parte de la demarcación 

hidrográfica del Tajo, encontrándose en la subcuenca del arroyo Culebro, tributario del río 

Manzanares y este a su vez del río Jarama. Fisiográficamente la zona se encuadra en una 

zona endorreica o semiendorreica, es decir, una zona con salida limitada en el drenaje 

superficial con una marcada horizontalidad y falta de fuertes pendientes.

De hecho, esta zona húmeda constituye la última reminiscencia de la mayor extensión de 

humedales existían en este zona y que dio como resultado los depósitos cuaternarios del 

emplazamiento.
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El objetivo de este trabajo es explorar dicho conjunto de factores de modo que sea posible 

explicar la persistencia de estos pequeños humedales y analizar las interacciones entre 

aguas superficiales y aguas subterráneas. 

En una primera hipótesis de partida consideramos que la zona húmeda, debe ser 

dependiente en alto grado de las aguas subterráneas.

De acuerdo al cumplimiento de los objetivos descritos en el apartado 1, se indican a 

continuación las distintas actuaciones propuestas.

5.7.2. Orden de realización de las obras

Las obras, en principio y sin perjuicio de que una vez comenzadas las mismas, el Director 

de Obra pueda modificar, si las circunstancias así lo requiriesen, el orden de ejecución de 

las mismas, se desarrollarán según este orden:

1º.- Movimiento de tierras Humedal.

2º.- Ejecución de red de riego.

3º.- Desbroce y explanación de caminos.

4º.- Pavimentación y Señalización.

5º.- Jardinería. Plantaciones.

6º.- Mobiliario Urbano y Señalización.

5.7.3. Descripción de las obras

Las obras de regeneración del Humedal y acondicionamiento del Arboreto, de los accesos 

exteriores y caminos interiores al ámbito de actuación, consisten en la ejecución de los 
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siguientes trabajos y labores previas y/o simultáneas a su desarrollo con las obras de 

regeneración del propio Humedal, que se llevarán a cabo en cada una de las zonas de 

actuación siguientes:

- Humedal y zona periférica.

- Arboreto.

- Accesos.

- Caminos interiores.

- Áreas de descanso.

- Huertos de secano.

5.7.4. Desbroce y Acondicionamiento del terreno

Antes del inicio de los trabajos será necesario el desbroce y la limpieza superficial de la 

zona de actuación por medios mecánicos y manuales. Se eliminará los primeros 30 cm. de

suelo que incluirán la eliminación de toda la maleza, escombros, basura o cualquier otro 

material o elemento que pueda interferir en el posterior desarrollo de las obras. 

5.7.5. Movimiento de tierras humedal

Se realizará por medios mecánicos o manuales las excavaciones y nivelaciones del terreno 

hasta las cotas reflejadas en los planos adjuntos. La tierra vegetal extraída será depositada

en un lugar habilitado dentro de la obra, para reutilizarse durante la fase de restauración. El 

excedente deberá ser evacuado a vertedero autorizado, previa conformidad del Director de 

Obra.
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Las secciones y profundidades del suelo del humedal propuesto son las recogidas en plano 

adjunto.

Se estima un volumen de excavación aproximado de 10.000 m3. En los márgenes del 

humedal se crearán pendientes suaves hasta una profundidad de 1,20 metros, de manera que 

los taludes resultantes serán del tipo 4:1. De esta forma se creará una pendiente que 

facilitará la entrada y salida del agua de la avifauna presente en el humedal, además de 

favorecer la salida de transeúntes del fondo del humedal, en caso de caída accidental.

5.7.6. Zona borde Humedal. Alimentación desde acuífero

En las zonas de más profundidad del humedal se establecen puntos de alimentación del 

humedal desde el acuífero existente. De forma que se dispondrá de una zanja alineada, de 

profundidad 2,50 m y ancho 1,00 m rellena de bolos de piedra de diámetro nominal 80/100 

mm y recubierta de lámina geotextil de 160 gr/m2. (Véase Plano 6.2.)

5.7.7. Accesos y caminos

Se accederá a la zona del humedal desde un camino que sale del Campo de tiro dirección 

Sur. La zona del humedal estará restringida al paso de vehículos a motor de forma que 

todos los vehículos que necesiten circular por esta zona deberán desviarse tomando el

camino que sale hacia el Sureste y que rodeará a la zona del humedal.

Por la zona del interior del humedal, se proyecta un camino de sección 3,00 metros de 

ancho que quedará delimitado por una talanquera de madera a cada lado. Dicho camino 

atravesará la zona de norte a sur, con un ramal hacia el este. Permitirá el acceso y disfrute a 

la zona del humedal, pasando por las áreas de descanso y los observatorios de aves. Estará 
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permitido el acceso a pie, en bicicleta y a caballo, quedando totalmente prohibido el acceso 

de vehículos a motor.

Los caminos se ejecutarán conforme se indica en planos (Véase Plano 6.1. Humedal. 

Secciones y Detalles). Las rasantes se adaptarán al terreno en los puntos de conexión, según 

las cotas existentes actuales.

El pavimento de los caminos del interior del humedal será mediante capa de zahorra Z-25

de 20 cm de espesor, compactada al 100 % del ensayo Proctor Modificado, sobre la que se 

ejecutará capa de hormigón (HM-12,5) ruleteado con colorante color tierra, de 20 cm. de 

espesor. Se dispondrán travesaños de traviesa dispuestos de manera perpendicular, cada 5 

m, a lo largo del camino, según se muestra en planos. La pendiente transversal de los

caminos no será superior al 5 %.

El citado camino proyectado tendrá continuidad sobre el Humedal, mediante la ejecución

de un puente de madera, de dimensiones aproximadas de 3,50 m de longitud y 1,50 m de 

ancho.

El puente a instalar tendrá una forma curva, con una altura mínima de 0,50 m sobre el nivel 

máximo medido sobre la horizontal de los márgenes del humedal a ejecutar, según se 

define en planos.

El pavimento de los caminos del interior del Arboreto será mediante pavimento terrizo 

peatonal de 15 cm de espesor, realizado con una mezcla de arenas silíceas, extendida y 

rasanteada, compactada al 100 % del ensayo Proctor Modificado del camino, según se 

muestra en planos. La pendiente transversal de los caminos no será superior al 5 %.
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5.7.8. Secciones tipo propuestas

Se distinguen las siguientes secciones tipo:

Camino humedal de ancho de 4,00 metros con la siguiente distribución:

• Cuneta: 050 m de ancho y 0,50 m de profundidad.

• Camino: 3,00 m.

• Cuneta: 050 m de ancho y 0,50 m de profundidad.

Camino interior Arboreto de ancho de 2,50 metros.

• Cuneta: 050 m de ancho y 0,50 m de profundidad.

• Camino: 1,50 m.

• Cuneta: 050 m de ancho y 0,50 m de profundidad.

Los caminos se ejecutarán según planos de planta y detalles (Véase Plano 6.1. Humedal. 

Secciones y Detalles). En su diseño se ha tenido siempre en cuenta la accesibilidad del 

transeúnte, movilidad de sillas de inválidos y cochecitos de bebé, cumpliendo un orden 

cívico siempre dentro de la igualdad de género.

5.7.9. Firmes y Pavimentos

Previamente a la ejecución del firme de los caminos, se realizará la apertura de la caja de 

los mismos, por medios mecánicos, rasanteándose y compactándose la explanada al 95 %

del Ensayo Proctor Normal.
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5.7.10. Señalización, Carteles y Paneles

Se señalizarán los accesos y zonas estanciales mediante señalización vertical y cartelería,

según planos de planta y detalles.

Se colocará una marquesina informativa a la entrada del humedal, junto al camino de 

acceso realizado en madera con tablero de resinas e impresión en vinilo. Las medidas 

aproximadas serán de 100 x 70 mm.  Dispondrá de tejadillo a dos aguas y poste de sujeción 

de 280 x 10 Ø.

A la entrada, junto a la marquesina, se colocará un cartel de señalización múltiple para 

informar a los visitantes de las limitaciones de uso dentro del espacio natural. Será un cartel 

fabricado en tablero de fibras con un solo poste e impresión digital en vinilo polimérico con 

protección UV, resistente a la intemperie y antivandálico.
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Dentro de la zona del humedal se colocarán dos carteles de gran tamaño explicando la 

vegetación y fauna de la zona. Serán dos atriles de 100 x 70 cm realizados en madera 

tratada con impresión en vinilo polimérico y postes de sujeción de 150 x 10 x 10 cm.

Se colocarán paneles tipo atril por toda la zona, colocadas al pie de las diferentes especies 

vegetales plantadas. El panel tendrá unas dimensiones de 30 x 20 cm aproximadamente y 

una altura de 1 metro.
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Para potenciar los recursos ornitológicos se instalarán dos observatorios de aves en el 

margen derecho del humedal. Dicha instalación permitirá la observación y estudio de las 

especies que habiten o utilicen el humedal, de forma que no se perturbe la vida de las 

mismas. Las casetas tendrán una construcción en madera tratada, machihembrada de 

madera de 130 x 22 mm de grosor. El módulo únicamente dispone de la pared principal y 

de dos pequeñas aperturas para la visualización de las aves. Suelo y cubierta 

machihembrada de madera. 
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5.7.11. Aplicación ley 8/93 y decretos 505/2007 y 13/2007 en materia de 
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas

En el diseño de los viales se ha tenido en cuenta la Ley 8/93, Orden VIV/561/2010 y el 

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. Al ser de competencia 

estatal, sólo marca las líneas principales de actuación, dejando el desarrollo pormenorizado 

al Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid,  

por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promoción de la 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

5.7.12. Jardinería. Plantación de especies vegetales en la zona del humedal

Se programa la plantación de especies en los diferentes lugares o áreas dentro del proyecto.

Las tareas de plantación se realizarán entre noviembre y mediados de marzo-abril. 

A grandes rasgos hay tres grandes áreas que son las siguientes:

- Plantaciones en el humedal y entorno inmediato.

- Plantaciones en el área periférica.

- Plantaciones en las áreas de descanso.

5.7.12.1. Plantaciones en el humedal y entorno inmediato

Esta zona engloba todas las plantaciones que se plantean realizar desde la primera línea del 

humedal, donde se encuentra la lámina de agua, hasta el límite acotado por la talanquera 
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que se va a colocar rodeando la laguna a lo largo de todo su perímetro, a una distancia 

aproximada de 2 metros.

Las plantaciones proyectadas las detallamos a su vez a continuación. Para ello se ha divido 

esta área en tres zonas de actuación:

- Zona 1.

- Zona 2.

- Zona 3.

Zona 1. Plantación de especies vegetales macrofitas en la primera línea del humedal. Se 

realizarán una plantación lineal alterna de juncos (Scirpus sp.) y eneas (Thypha sp.), a una 

distancia aproximada de 1-1,5 metros entre ejemplares. Son plantas que están enraizadas en 

el fondo y sobresalen del agua sus hojas y órganos reproductores. Tienen rizomas y raíces 

gruesas que pueden soportar períodos de sequía estacional por lo que son muy flexibles.

En la actualidad existen ejemplares de junco churrero en la zona (Scirpus holoschoenus).

Previa al movimiento de tierras se extraerán dichos ejemplares en las condiciones 

adecuadas que permitan su trasplante en el momento en el que se lleven a cabo las labores 

de revegetación. Para ello se cumplirán las condiciones establecidas por el Director de la 

obra.

Zona 2. Corresponde a la zona a reforestar que se encuentra entre la lámina de agua y la 

talanquera perimetral que se va a colocar alrededor de la lámina de agua.

Se llevará a cabo la plantación de ejemplares de matorral alterno formado por majuelo 

(Crataegus monogyna) y rosal silvestre (Rosa canina). La plantación se realizará a
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tresbolillo en una franja de 2 metros de ancho aproximado, con separación entre ejemplares 

de 1,5-2 metros. Con este tipo de plantación se creará una mayor heterogeneidad en la 

disposición de las especies.

A una distancia variable se plantarán ejemplares aislados de Salix sp. Que serán plantados 

de forma irregular para conformar una comunidad vegetal más naturalizada. Las distancias 

de plantación deberán ser de un mínimo entre ejemplares de 10-15 metros y máximo de 20-

25 metros.

Zona 3. Se encuentra en la zona que está justo en la zona de la talanquera perimetral.

Se llevará a cabo la plantación de ejemplares de matorral alterno formado por madreselvas 

(Lonicera etrusca y L. implexa) y jazmín sivestre (Jasminum fruticans). La plantación se 

realizará de forma lineal y alternando ejemplares de las diferentes especies propuestas con 

una separación entre los mismos de 2 metros aproximadamente. De forma aislada e 

irregular se plantarán ejemplares arbóreos de taray (Tamarix gallica) y chopo blanco  

(Populus alba)

A continuación mostramos la representación gráfica simplificada de la disposición de los 

pies según las densidades planteadas.
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5.7.12.2. Plantaciones en el área de transición

Se recogen en este apartado todas las labores de revegetación en la zona periférica, que 

tiene una extensión aproximada de 30.000 m2. La restauración de estas zonas pretende 

generar zonas estables desde el punto de vista de freno de la erosión del suelo, así como su 

puesta en valor ambiental y paisajístico. 

Para ello se proyecta la plantación de especies autóctonas de forma que en el cómputo final 

quede una proporción del 15 % de especies arbóreas frente al 85 % de especies arbustivas.

Se plantarán bosquetes de forma homogénea de dos tipo:

- En las zonas próximas al camino de acceso peatonal al interior del humedal, se plantarán 

bosquetes de unos 10-12 metros de diámetro (500 m2 aproximados) en los que habrá un 

ejemplar de encina de gran tamaño (Quercus ilex subsp. rotundifoliae) acompañadas de una 

orla arbustiva formada por espino negro (Rhamnus lycioides), coscoja (Quercus coccifera)

y lentisco (Pistacea lentiscus). Las plantaciones de estos arbustos se harán de forma 

homogénea con una separación aproximada de 2-3 metros entre plantones.

- En el resto de las zonas, se plantarán agrupaciones de formaciones de especies arbustivas 

formadas por esparto (Stipa tenacissima) acompañado de tomillo (Thymus zigys), romero 

(Rosmarinus officinalis) y salvia (Salvia lavandulifolia). Las plantaciones de estos arbustos 

se harán de forma homogénea con una separación aproximada de 2 metros entre plantones.

5.7.12.3. Plantaciones en las áreas de descanso

Se proyecta la creación de dos áreas de descanso de 600 m2 (30 m de longitud y 20 m de 

ancho) cada una de ellas. Las plantaciones propuestas tienen como finalidad generar 

sombra en dichas áreas de descanso, por lo que se ha previsto la plantación sólo de especies 

arbóreas de gran tamaño. Se pondrán en igual proporción y ejemplares de encina (Quercus 
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ilex subsp. rotundifoliae) y pino carrasco (Pinus halepensis), de mayor velocidad de 

crecimiento.

Se irán protegiendo las especies plantadas de forma individual o colectiva en los bosquetes. 

Para los ejemplares aislados, se procederá a proteger el plantón con tubos cilíndricos de 

malla, de altura y anchura suficientes y bien ancladas al suelo, para resistir las agresiones 

de la fauna. Para proteger los bosquetes se fijará un vallado perimetral rígido y anclado al 

suelo de forma firme y profunda. La parte enterrada de ésta estructura perimetral tendrá una 

curvatura al exterior para evitar el paso de conejos al interior de la zona

5.7.13. Red de Riego de riego

Se prevé la instalación de un sistema de riego por goteo para favorecer la implantación de 

las especies vegetales utilizadas en la restauración. Con el objetivo de facilitar el arraigo de 

las especies, se llevará a cabo un riego de plantación y un riego de refuerzo en época 

estival.

Se establecen dos puntos de suministro de agua para riego, dependiendo del origen, esto es 

dependiendo de la procedencia del pozo existente desde el que se bombee el agua 

necesaria. Hay dos pozos existentes, el primero junto al humedal y el segundo ubicado 

junto al camino que separa el humedal del futuro arboreto.

Bombeo desde el Pozo 1 existente:

El agua de riego llegará por gravedad desde la alberca existente junto al camino también 

existente, con una capacidad de 40 m3. El agua almacenada en dicha alberca será bombeada 
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desde el pozo existente (denominado POZO 1) o llevada hasta allí por medio de camiones 

cisterna desplazados hasta la zona desde otro lugares del término municipal.

Bombeo desde el Pozo 2 existente:

El agua de riego llegará por gravedad desde el depósito proyectado situado en la zona del 

arboreto, con una capacidad de 55 m3. El agua almacenada en dicho depósito será 

bombeada desde el pozo existente (denominado POZO 2) o llevada hasta allí por medio de 

camiones cisterna desplazados hasta la zona desde otro lugares del término municipal.

Bombeos a instalar en Pozos existentes:

En ambos pozos existentes se dispondrá un sistema de extracción de agua completo, 

compuesto por los siguientes elementos:

- Caseta de Control y maniobra con cuadro eléctrico.

- Bomba

- Sistema de aspiración vertical y valvulería.
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El esquema de bombeo a seguir en cada pozo existente será el siguiente:
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Para la selección de las bombas a instalar en cada pozo se tendrá en cuenta el cumplimiento 

de las siguientes formulaciones:

Las bombas a instalar en cada pozo tendrán las siguientes características:
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Depósitos proyectados:

Se proyectan dos depósitos para cubrir las necesidades de riego, con las siguientes 

características:

Restauración de alberca existente junto a Pozo 1 existente:

Se procederá a la restauración completa de la alberca circular existente junto al camino 

entre el humedal y el arboreto proyectado (mediante sellado e impermeabilización), con 

una capacidad de 40 m3 y dimensiones aproximadas de 5 m de diámetro y 2 m de altura.

Depósito proyectado junto a Pozo 2 existente:

En la zona del arboreto se instalará un depósito de riego, con una capacidad de 55 m3 y

dimensiones aproximadas de 5 m de diámetro y 2,5 m de altura.  

Tuberías de Impulsión:

Las tuberías de impulsión serán de polietileno de alta densidad de 16 atm. y diámetro 125 

mm.  

Características de la red de riego principal:

La red se proyecta de forma ramificada, derivando desde la toma de riego prevista en 

depósito proyectado en la zona de arboreto. La red contempla el riego de todas las zonas, 

según lo dispuesto en el correspondiente plano de planta de Red de Riego.
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Tuberías de riego:

Las tuberías de la red serán de polietileno de alta densidad de 10 atm. y diámetros 63 y 

32 mm.  De éstas se derivarán las redes secundarias que contendrán los goteros (red P.E. Ø 

20 y 16 mm. y 10 atm.).

En estas tuberías se instalarán, tras la toma de riego, las unidades de programación en 

arquetas de riego.

Junto con la red general de riego se instalará una canalización eléctrica con tubo protector y 

cable de cobre protegido antihumedad de 2 conductores y sección 2,5 mm2, que discurre 

desde el programador central hasta las electroválvulas y decodificadores, que serán de 1”, 1 

1/2” ó 2, para su posterior conexionado.

Riego por goteo:

Se destinará al riego de todos los setos, bandas verdes, borduras y de árboles en zonas 

periféricas del humedal, estará formada por tubería de PE. 20 y 16 mm. con goteros 

interlínea cada 50 cm. autocompensantes de 4 l/h. La separación entre líneas de riego no 

será nunca superior a 1 m.

Los emisores serán preinsertados axialmente al tubo sin sobresalir de éste, a una distancia 

entre ellos de 0,5 m. Cada emisor efectuará una descarga horaria regular en todo el 

recorrido para su presión entre 1 y 3 atmósferas. 

Las estaciones de riego localizado por goteo llevarán incorporado un regulador de presión 

para impedir que ésta sobrepase los valores óptimos para el riego por goteo.
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La red de riego por goteo se instalará sobre el terreno acondicionado, (mullido y nivelado) 

y una vez realizada la instalación eléctrica subterránea para el funcionamiento de las 

electroválvulas, según la normativa vigente para instalaciones de estas características.

Una vez tendidos los ramales de cada sector o zona, se procederá a realizar las operaciones 

de acabado final de superficies y rastrillado.

Una vez instalada y acoplada toda la red hidráulica, se procederá a la realización de las 

pruebas hidráulicas de los elementos del sistema.

Los elementos de la red que no incluyan goteos, es decir, las tuberías porta-ramales, podrán 

ir enterrados de forma superficial (10-15 cm), efectuándose esta operación mediante roza 

manual, siempre procurando conseguir una profundidad uniforme.

Con respecto al funcionamiento de la instalación, deberán realizarse revisiones periódicas 

para comprobar el estado de funcionamiento general.

Elementos anexos al riego:

El grupo de elementos accesorios para suministrar agua a las tuberías de riego, así como 

para el mantenimiento de la presión necesaria, estará formado por:

Electroválvulas y válvulas reductoras de presión

Las electroválvulas permitirán el corte o paso del agua mediante un mecanismo de 

funcionamiento automático accionado por el programador mediante un solenoide.



PROYECTO DE REGENERACIÓN AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE PINTO EN EL SG-LOS HUMEDALES  
Diciembre 2017         página | 96

Sus características serán:

Configuración línea/ángulo.

Cuerpo en PVC/ABS/PEAD.

Presión desde 1 hasta 10 atmósferas.

Filtro sobre membrana.

Solenoide ¾” con purgado interno después de una apertura manual de ¼ de vuelta, 

sumergido en una resina de protección.

El solenoide actuará bajo una tensión de 24 V – 50 Hz.

El solenoide estará totalmente encapsulado y será resistente a la corrosión y a la 

penetración del agua.

La disposición del solenoide en la válvula será tal que permita su fácil sustitución en caso 

de avería.

Las válvulas permitirán también el accionamiento manual de las mismas.

Las válvulas reductoras de presión tendrán salida regulable entre 0.5 y 4 atm.

Tanto las válvulas reductoras de presión como las electroválvulas se ajustarán a la presión y

diámetro nominal de la tubería principal.
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Arquetas

Las arquetas estarán fabricadas en PVC/PEAD/ABS de alta densidad. Serán suministradas 

con tapa de color verde, que permita un acceso sencillo a los elementos hidráulicos, a las 

válvulas eléctricas y manuales y a los decodificadores.

Tendrán las aperturas ya realizadas para la instalación de las tuberías y la posibilidad de 

abrir pasos suplementarios con facilidad.

Sistema de programación

El sistema de programación será común para todas las unidades de programación a instalar, 

así se establecerán los siguientes parámetros de riego:

Tiempo máximo de riego por unidad: 45 minutos.

Hora de riego: el riego se iniciará siempre al atardecer (en torno a las 8-8,30 h. p.m.) para 

realizar un mejor aprovechamiento del agua por las plantas y evitar la evapotranspiración 

intensa que se produce en las horas de sol del periodo estival.

Periodo de riego: estará condicionado a la climatología del año, en principio para las 

condiciones de los últimos años se iniciará el calendario de riegos en Mayo y se terminará 

en Octubre. Ocasionalmente se dará un riego en Abril si el año es seco y se suspenderán los 

riegos en Mayo y Octubre si el año es húmedo.

Ciclo de riego:

Mayo: 2 riegos por semana

Junio: 3 riegos por semana

Julio: 5 riegos por semana
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Agosto: 4 riegos por semana

Septiembre: 3 riegos por semana

Octubre: 2 riegos por semana

Dosis de Riego

Las dosis de riego previstas son de 3 l/m2.día para las zonas de arbolado y arbustos, según 

la tabla de dotación de Riego según Normas CYII (versión 2007), que se muestra a 

continuación:

Consumos de Riego

Teniendo en cuenta los datos de dotación de Riego según Normas CYII (versión 2007), 

obtendremos los siguientes consumos:

Descripción Unidad
Zona 

Humedal
Dotación 
(l/m2/día)

Consumos 
(l/m2/día)

Consumos 
(m3/m2/día)

Superficie a regar Humedal m2 30.000
Superficie a regar Arboreto m2 20.000
Superficie arbolada y arbustos m2 50.000 3,00 150.000 150,000



PROYECTO DE REGENERACIÓN AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE PINTO EN EL SG-LOS HUMEDALES  
Diciembre 2017         página | 99

5.7.14. Mobiliario Urbano

Se instalarán mesas de picnic con bancos adosados, de listones de madera, ubicados en las 

áreas de descanso, según plano.

Se instalarán papeleras de madera tipo rústicas de 40 l de capacidad, con apertura abatible 

que facilita la colocación y extracción de bolsas, ubicadas en los accesos a humedal, 

arboreto y áreas de descanso, según plano.

Se instalará una talanquera de madera de pino de 1,25 m de altura y 2,00 m de longitud de 

tramo, en ambos límites del camino que atraviesa el humedal, según se indica en planos.

Se instalarán unos postes de madera de pino de 0,80 m de altura, unidos mediante cuerdas 

de nylon de 30 mm de grosor, en ambos límites del camino que discurre por el interior del 

arboreto, según se indica en planos.
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5.8. CREACIÓN DE UN ARBORETO TEMÁTICO DE CLIMA 
MEDITERRÁNEO

Queda reservado un espacio de 2 Has al norte de la zona del humedal, para la creación de 

un arboreto mediterráneo. 

En el proyecto que nos ocupa se recoge la instalación de la conexión de riego que quedará 

preparada para su enganche futuro a la red de riego. El resto de actuaciones que 

compondrán el arboreto, deberán ser desarrolladas en un proyecto de ejecución específico.

De modo genérico, proponemos las siguientes actuaciones:

- Creación de un vallado perimetral protector.

- Creación de un camino o sendero interior peatones.

- Creación de red de riego.

- Creación de cinco zonas o áreas diferenciadas. Son: dehesa, bosque mediterráneo, 

olivar, vegetación esteparia y desierto yesífero.

- Cartelería descriptiva y señalización.

Las especies propuestas para cada uno de los cinco ambientes que conformarán el arboreto 

pueden ser indicamos a continuación.

DEHESA

- Encina (Quercus ilex subs. rotundifolia) de gran tamaño.

BOSQUE MEDITERRANEO

- Encina (Quercus ilex subsp. rotundifolia)

- Espino negro (Rhamnus lycioides)

- Coscoja (Quercus coccifera)
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- Aulaga (Genista scorpius)

- Espliego (Lavandula latifolia)

- Salvia (Salvia lavandulifolia)

- Romero (Rosmarinus officinalis)

- Tomillo (Thymus zygis y T. vulgaris)

OLIVAR

- Olivo (Olea europea)

VEGETACIÓN ESTEPARIA

- Esparto (Stipa tenacissima)

- Koeliria vallesiana subsp. castellana

- Arrhenatherum álbum

- Brachypodium retusum

DESIERTO YESIFERO

- Frankenia thymifolia

- Atriplex halimus

- Artemisia herba-alba

- Salsola vermiculata
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5.9. CONSTRUCCIÓN DE UN PRIMILLAR

Al noroeste del humedal queda reservado un espacio para la construcción de un primillar. 

Esta estructura tiene como objetivo atraer a ejemplares de cernícalo primilla (Falco 

naumanni) y crear con el tiempo una colonia estable de esta especie. Suelen estar colocados 

en lugares adecuados desde el punto de vista ecológico y la elección de esta ubicación sería 

positiva porque supondría añadir un punto más dentro de la red de primillares ya existentes 

en torno a la ciudad de Madrid.

Deberá llevar su proyecto de construcción específico, pero a modo genérico señalamos que 

deberá constar de una torre de unos 4-5 metros de altura y unas características constructivas 

que permitan que esta rapaz pueda construir sus nidos en ella. 

Esquema de posible primillar
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5.10. ZONA DE HUERTO DE SECANO ECOLÓGICO

Estos terrenos son de propiedad municipal y será el Ayuntamiento de Pinto el encargado de 

su gestión. Se plantea la creación de un espacio destinado a la agricultura ecológica 

mediterránea, productora de alimentos de gran calidad nutricional como la viña, el olivo, 

cultivo de cereales y legumbres. 

El ayuntamiento de Pinto deberá desarrollar un reglamento en el que se establezcan las 

condiciones técnicas, jurídicas y fiscales que regulen el disfrute y aprovechamiento de las 

parcelas municipales destinadas a huertos ecológicos.

Los objetivos generales de la creación de este espacio son:

a) Recuperar espacios agrícolas para el uso público.

b) Fomentar la sensibilización y participación ciudadana en el desarrollo de esta 

actividad.

c) Promover buenas prácticas ambientales de cultivo (ahorro de agua, gestión de 

residuos, recuperación de usos tradicionales, etc.).

d) Promover la alimentación sana y hábitos alimenticios más saludables

e) Potenciar el carácter educativo de los huertos.

f) Promover la creación de espacio creativo y de ocio para determinados colectivos 

sociales.
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5.11. VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO

Riegos

Se realizarán un total de 2 riegos, durante los trabajos de plantación y en el primer periodo 

estival (Julio – Agosto 2018). En cada riego se asegurará que el suelo quede empapado y 

que quede agua en exceso para su paulatina infiltración. 

Para asegurar la utilidad de estos riegos se ajustarán a las condiciones ambientales, 

realizándolos siempre tras un periodo de como mínimo 15 días sin lluvias. 

Reposición de marras

Después del periodo de estrés estival se va a realizar una valoración de la supervivencia de 

las zonas revegetadas. Tras esta revisión de definirá la tasa de supervivencia de las 

plantaciones y se planteará la reposición del 25% de los pies muertos. Tanto la cantidad de 

pies a replantar como las zonas donde va a realizarse la reposición de marras se definirán 

antes del 1 de diciembre de 2018.

5.12. CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. ASPECTOS 
ADMINISTRATIVOS

La formulación del presente Proyecto de Obras de Regeneración del Humedal existente, de 

carácter oficial, está regulado por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre,  en base a 

dicha Legislación y demás normativa aplicable al desarrollo de la obra, se hacen las 

especificaciones.

Especificación de obra completa
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El presente proyecto cumple el Artículo 222 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, así como lo estipulado en el Artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, por lo que se hace constar expresamente que el presente 

proyecto comprende una obra completa susceptible de ser entregada al uso general.

Clasificación del tipo de obra

De acuerdo con el artículo 122 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, esta obra es 

clasificada como obra de primer establecimiento, reforma o gran reparación, ya que abarca 

el conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o 

refuerzo de un bien inmueble ya existente.

Estudio geotécnico

De acuerdo con el apartado 3 del Art.123 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, no 

será necesario incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la 

obra debido a la incompatibilidad con su propia naturaleza.
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Clasificación del contratista

De acuerdo con el artículo 65 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público aprobada por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, sobre la 

Exigencia y efectos de la clasificación, se determina lo siguiente:

1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de 

servicios de las Administraciones Públicas será exigible y surtirá efectos para la 

acreditación de su solvencia para contratar en los siguientes casos y términos:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será 

requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como 

contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la 

clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus 

condiciones de solvencia para contratar.

Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación 

del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda 

acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales 

casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación 

como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al 

contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia 

exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y 

detallados en los pliegos del contrato. En defecto de estos, la acreditación de la solvencia se 

efectuará con los requisitos y por los medios que reglamentariamente se establezcan en 
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función de la naturaleza, objeto y valor estimado del contrato, medios y requisitos que 

tendrán carácter supletorio respecto de los que en su caso figuren en los pliegos.

Plazo de garantía

Se establece un plazo de garantía mínimo de UN AÑO, de acuerdo con lo preceptuado en el 

Art. 235 de la el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobada por 

el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre.

Revisión de precios

No procede la cláusula de Revisión de Precios a que hace referencia el Artículo 77.1 de la 

Ley  30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, toda vez que el plazo de 

ejecución de las obras está previsto en menos de una anualidad, por lo que la finalización 

de las mismas no superará el año contado a partir de la fecha de adjudicación del contrato 

de las obras

Definición de Plazos de Ejecución, Terminación y Recepción

Para la ejecución de las obras, se establece un plazo de 8 meses contados a partir de la 

firma del acta de replanteo de inicio de las obras, en una única etapa, que comprenderá 

desde dicha firma hasta el momento en que se produzca la recepción de las obras.

El plazo de garantía comenzará al día siguiente de la firma del Acta de Recepción 

municipal y su duración se establecerá en los contratos de adjudicación de las obras, siendo 

este de 1 año.
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5.13. RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO

De acuerdo con los precios establecidos por las diferentes unidades de obra, asciende el 

Presupuesto base de licitación, I.V.A. incluido,  a la expresada cantidad de UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISEÍS EUROS CON 

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.430.826,64 €).

En Madrid, diciembre de 2017

                                                                                                 
Fdo. Enrique Claver Espinosa Fdo. Beatriz Serrano Daviñas

Ingeniero Civil Bióloga

Capítulo Importe Porcentaje del presupuesto

C01 HUMEDAL 612.993,89 61,69%
C02 ARBORETO 258.009,68 25,96%
C03 PRIMILLAR 39.376,49 3,96%
C04 GESTION DE RESIDUOS 69.345,53 6,98%
C05 SEGURIDAD Y SALUD 13.973,03 1,41%

TOTAL PPTO. EJECUCIÓN MATERIAL 993.698,62 € 100,00%
13% Gastos generales 129.180,82 €
6% Beneficio industrial 59.621,92 €

Presup. Ejecucion por Contrata 1.182.501,36 €
IVA 21% 248.325,29 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 1.430.826,64 €

RESUMEN DE PRESUPUESTO OBRAS

REGENERACIÓN AMBIENTAL SG "LOS HUMEDALES" DE PINTO      
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6. ANEJOS

6.1. Anejo nº 1.- Estudio de Gestión de Residuos

Introducción y Naturaleza del trabajo

Este Estudio tiene la misión básica de incidir en la cultura del personal de la obra, con el fin 

de mejorar la gestión de los residuos que genera esta actividad. Una gestión que se ciñe 

principalmente a los objetivos de minimizar y clasificar en origen.

Ámbito Legal

El presente plan se redacta para dar cumplimiento al Real Decreto 105/2008 del 1 de 

Febrero del Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, y a la Orden 2726/2009, de 16 de Julio, de la 

Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio por la que se regula 

la gestión de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

Criterios para la reducción de los residuos en obra

Se pretende minimizar los residuos en obra, mediante un conjunto de acciones 

organizativas, operativas y técnicas, necesarias para disminuir la cantidad de los residuos, 

mediante la reducción y reutilización de los mismos en origen. Así pues, es imprescindible 

que la primera acción asociada a la gestión de los residuos, sea intentar reducir su volumen 

en el emplazamiento donde se han generado, para lo cual se asumen los siguientes criterios:

a) En fase de proyecto:

- Prever la cantidad y naturaleza de los residuos que se van a generar.

- Optimizar los recursos a fin de originar menos residuos.
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- Limitar y controlar la utilización de materiales potencialmente tóxicos.

b) En fase de programación de la obra:

- Optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los necesarios para la ejecución de la 

obra.

- Prever el acopio de los materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 

evitar que la rotura de piezas dé lugar a residuos.

c) En fase de ejecución de obra:

- Fomentar el interés por reducir los recursos utilizados y los volúmenes de residuos 

originados.

- Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra, conocen sus obligaciones con 

respecto a la gestión de los residuos.

- Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos, para que no 

constituyan sobrantes que deban ser gestionados.

- Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que 

puedan inutilizarlos.

- Disponer de contenedores adecuados a cada tipo de material sobrante.

- Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otros.

- Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos y el 

derroche de materiales durante la puesta en obra.
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Ficha técnica de la obra

Tipo de obra: PROYECTO DE REGENERACIÓN AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES 

DE PINTO EN EL SG-18 LOS HUMEDALES, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

PINTO (MADRID).

Situación: 

La zona de actuación se localiza en el denominado Sistema General SG-18 “Los 

Humedales”, en los topónimos de la Guardia y la Espartosa, al suroeste de la localidad de 

Pinto (Madrid).

Identificación y cuantificación de residuos

Identificación de residuos a generar

En los trabajos de demolición correspondientes a la obra de referencia y durante la 

ejecución de las obras, se estima que se generarán los siguientes tipos de residuos, 

identificados según los códigos establecidos en la Lista Europea de Residuos, publicada por 

Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus 

modificaciones posteriores:
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17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
17 02 01 Madera
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latón
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estaño
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel

x 20 01 01 Papel
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico
6. Vidrio
17 02 02 Vidrio
7. Yeso
17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
01 04 09 Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
x 17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos
x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 1 7 

01 06.

4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

A.2.: RCDs Nivel II
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
x 20 02 01 Residuos biodegradables
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcal de hormigón, ladrillos, tejas y materilaes cerámicos con sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto
17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio
17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
15 02 02 Absorventes contaminados (trapos,…)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
16 01 07 Filtros de aceite
20 01 21 Tubos fluorescentes
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botón

x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plastico contaminado
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices

14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes

15 01 11 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterías de plomo

x 13 07 03 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03
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Estimación de residuos generados

Según decreto 189/2005:

No se consideran incluidas dentro del ámbito de aplicación las tierras y piedras limpias 

procedentes de excavaciones reutilizadas en la obra.

a) Fase de demolición

Incluimos en el presente estudio los restos procedentes de la demolición del pavimento 

existente, correspondiente al Proyecto del Ámbito de Actuación.

También, deberemos incluir los trabajos de desmontaje de las señales de tráfico existentes, 

desbroce y arranque de árboles y del cerramiento metálico.

b) Fase de ejecución de las obras

Para poder organizar y optimizar la gestión de los residuos, demolición y desmontaje,  es 

imprescindible realizar una aproximación sobre la cantidad y naturaleza de los materiales 

sobrantes que se van a generar.
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A continuación se detallan los cálculos en la tabla adjunta:

Estimación de residuos 

Superficie Construida total 10000,00 m²
Volumen de resíduos (S x 0,20) 2000,00 m³
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,80 Tn/m³
Toneladas de residuos 1600,00 Tn

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 15000,00 m³
Presupuesto estimado de la obra 979.725,59 €

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 184.492,30 €

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC
% de peso (según 
CC.AA Madrid)

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo    
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación estimados 
directamente desde los datos de proyecto

0,00 13500,00 0,90 15000,00

% Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC % de peso (según 
CC.AA Madrid)

Toneladas de cada 
tipo de RDC

Densidad tipo    
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de 
Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,090 144,00 0,85 169,41
2. Metales 0,050 80,00 0,60 133,33
3. Papel 0,003 4,80 0,50 9,60
4. Plástico 0,020 32,00 0,50 64,00
5. Vidrio 0,005 8,00 0,50 16,00
TOTAL estimación 0,168 268,80 392,35

RCD: Naturaleza pétrea
1. Hormigón 0,100 160,00 0,85 188,24
TOTAL estimación 0,100 160,00 188,24

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,050 80,00 0,50 160,00
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,030 48,00 0,50 96,00
TOTAL estimación 0,080 128,00 256,00

A.2.: RCDs Nivel II

A.1.: RCDs Nivel II

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

GESTION DE RESIDUOS DE  DEMOLICIÓN (RCD)
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Gestión interna

Medidas de segregación “in situ”

• Los residuos de la misma naturaleza o similares, deben ser almacenados en los mismos 

contenedores. De esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior 

valoración.

• Se debe prever y optimizar el almacenamiento de los residuos.

• Los contenedores y las zonas donde se almacenarán los residuos, deben estar claramente 

designados. 

• En general serán necesarios los siguientes elementos de almacenamiento:

- Zona de almacenamiento para materiales reutilizables.

- Contenedor para residuos pétreos.

- Contenedor para residuos banales.

- En caso de ser necesario, se empleará contenedor específico para los residuos 

provenientes de los yesos.

SISTEMA DE GESTIÓN PREVISTO
MATERIAL ALMACENAMIENTO TRATAMIENTO DESTINO

Materiales pétreos En obra y contenedores Ninguno Planta RCD
Metales En obra y contenedores Ninguno Planta RCD
Otros En obra y contenedores Ninguno Planta RCD
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Gestión externa

Una vez valorados los residuos, la gestión de los mismos será competencia de la empresa 

encargada de la gestión de los contenedores.

El destino final de dichos residuos será la Planta RCD de Fuenlabrada dada su proximidad 

a la zona de actuación.
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Prescripciones en relación con la gestión de residuos

El depósito temporal de los escombros, se realizará en sacos industriales para acopios 

iguales o inferiores a 1 metro cúbico y en contenedores metálicos específicos para acopios 

mayores, con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 

segregados del resto de residuos.

El depósito temporal para RC valorizables (papeles, plásticos, chatarra,...), que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado.

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al 

menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la 

siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el

número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos. Dicha información 

también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a 

través de adhesivos, placas, etc.

El responsable de la obra a la que prestan servicio los contenedores adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
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En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de RC.

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 

licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 

materias objeto de reciclaje o deposición. En este caso se deberá asegurar por parte del 

contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 

operación. También deberá considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la 

obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores 

adecuados. 

La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación 

ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos……) son 

centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente.

Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e 

inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de 

modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los vales de cada retirada y 

entrega en destino final.

Para aquellos RC (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
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La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en 

una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la 

legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden 

MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados 

por la legislación y autoridad municipales.

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”.

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 

los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 

caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

Valoración del coste de la gestión

A continuación se realiza una estimación de coste para la correcta gestión de residuos, 

partiendo de un precio m³ de residuo gestionado en planta RCD.

Dicho coste se incorpora dentro del presupuesto del PROYECTO DE REGENERACIÓN 

AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE PINTO EN EL SG-18 LOS HUMEDALES, 

EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PINTO (MADRID), en el capítulo correspondiente a 
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DEMOLICIONES, incluyéndose un sobrecoste en aquellas partidas que generan residuos 

de algún tipo, por lo que, aunque no exista un capítulo específico para la gestión de 

residuos, el coste del mismo, se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto.

En Madrid, diciembre de 2017

                                                                                                    
Fdo. Enrique Claver Espinosa Fdo. Beatriz Serrano Daviñas

Ingeniero Civil Bióloga

Tipología RCDs Estimación (m³)

Precio gestión en 
Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor     
(€/m³)

Importe (€)
% del presupuesto de 

Obra

Tierras y pétreos de la excavación 15000,00 4,00 60.000,00 6,1242%
6,1242%

RCDs Naturaleza Pétrea 188,24 10,00 1.882,35 0,1921%
RCDs Naturaleza no Pétrea 392,35 10,00 3.923,45 0,4005%
RCDs Potencialmente peligrosos 256,00 10,00 2.560,00 0,2613%

0,8539%

0,00 0,0000%
979,73 0,1000%

69.345,53 7,0781%TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II

B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

A1 RCDs Nivel I

A2 RCDs Nivel II

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €
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6.2. Anejo nº 2.- Justificación de Precios

Los precios utilizados para la confección del presente Proyecto han sido los 

correspondientes al Cuadro de Precios aplicable a los presupuestos de los Proyectos de 

Urbanización y de Edificación de obra nueva del Ayuntamiento de Madrid año 2016.

En el caso de los precios, inexistentes en la base de precios del Ayto. de Madrid, se ha 

empleado el Cuadro de Precios del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 

de Guadalajara.
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Precios Unitarios

- Listado de materiales

- Listado de mano de obra

- Listado de maquinaria



LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

P01AA020     m3  Arena de río 0/6 mm                                             17,39
P01AA030     t   Arena de río 0/6 mm                                             18,00
P01AA060     m3  Arena de miga cribada                                           33,00
P01AA080     m3  Arena de mina 0/5 mm                                            14,32
P01AE200     t   Piedra para mampostería s/c                                     40,00
P01AG020     t   Garbancillo 4/20 mm                                             14,37
P01AG130     m3  Grav a machaqueo 40/80 mm                                        22,07
P01BO050     u   Bloq.horm. para rev estir 40x 20x 20                               0,58
P01CC020     t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 100,82
P01CC140     t   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           193,08
P01CL030     t   Cal hidratada en sacos S                                        109,80
P01DC050     l   Desencofrante p/encofrado madera                                1,46
P01DW050     m3  Agua                                                            1,27
P01DW090     u   Pequeño material                                                1,35
P01EM040     m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22                           17,24
P01EM205     m3  Tabloncillo pino 2,50/5,50x 205x 55                               238,65
P01EM225     m3  Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm                                    236,60
P01EM280     m3  Madera pino encofrar 22 mm                                      220,52
P01EM290     m3  Madera pino encofrar 26 mm                                      264,51
P01EW610     u   Trav iesa FC usad.selec.265x 20x 15                                15,67
P01HA010     m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   72,76
P01HA030     m3  Hormigón HA-30/P/20/I central                                   78,01
P01MC030     m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                         67,69
P01MC040     m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                           63,82
P01UC030     kg  Puntas 20x 100                                                   7,85

P03AAA020    kg  Alambre atar 1,30 mm                                            0,88
P03ACA010    kg  Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                0,67
P03ACC080    kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77
P03AM170     m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,08
P03BC090     u   Bov edilla cerámica 60x 25x 22                                     0,83
P03CF100     m2  Cubierta hgón.pref.circ. D=5,00m                                190,43
P03CM110     m2  M.pref.hgón. dep. 55 m3 circ.                                   225,54
P03VS030     m   Semiv ig. h.pret.12cm 5,50a6,00m (20kg/ml)                       4,62

P04RR050     kg  Mortero rev oco CSIV-W1                                          1,16

P06BG062     m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-300 gr/m2                         1,32
P06BI020     kg  Imprim.asfáltica Curidan                                        1,56
P06BL040     m2  Lámina Glasdan 30 P Elast.                                      4,15
P06BS150     m2  Lám. Esterdan 40 P Elast                                        6,25
P06SL160     m2  Malla fibra v idrio 64 g/m2                                      1,35
P06SR010     kg  Rev estimiento elásti. Rev estidan                                3,63
P06SR060     kg  Impermeab. hidráulico cementoso                                 4,10
P06SR070     l   Producto adherente impermeable                                  5,01
P06WW090     m   Sellado juntas hormigón prefabricado                            14,35

P10EH030     u   Celosía hormigón prefab.blco 20x 20x 8cm                          2,69

P12AT040aaa  u   P.al. anod.nat. pract. 80x 210 MB                                316,28
P12PW010     m   Premarco aluminio                                               6,31

P28RN212     m   Empalizada rollizos madera trat.h=0,7                           9,00

mP01AA050    m3  Arena de miga cribada                                           25,00
mP01AA060    m3  Arena de miga sin clasif.                                       22,00
mP01AA080    m3  Arena de mina 0/5 mm.                                           13,58
mP01AF020    t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                6,93
mP01AF040    m3  Zahorra natural caliza                                          18,00
mP01D130     m3  Agua                                                            1,11
mP01HM010   m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   76,11
mP01HM080   m3  Hormigón HM-12,5/P/20/I central                                 51,30
mP06BG030    m2  Fieltro geotex til no tejido 160 g/m2                            1,62

mP26PP090    ud  Collarín PP acople rápido autoestanco 32mm                      0,97
mP26Q120     ud  Arqueta 54x 38x 32 pref.fibra v idrio                              35,29
mP26SP020    ud  Program.electrónico 4 estaciones                                104,50
mP26SV030    ud  Electrov . 24 V reguladora caudal 1"                             33,55
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

mP26TPA090  m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32mm                          1,52
mP26TPA120  m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm                          4,30
mP26TPA320  m   Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=125mm                          61,55
mP26TPI030   m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm                          0,44
mP26VC230    ud  Válv ula comp.bronce ø=3/4"                                      6,53
mP27EN440    ud  Marquesina                                                      1.150,00
mP27EN470    ud  Panel ex plicativ o con atril                                     190,00
mP27EN480    ud  Cartel                                                          452,00
mP27EN490    ud  Cartel múltiple                                                 900,00
mP27EN510    ud  Car.ind.                                                        550,00
mP28DA080    kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65
mP28EA447    ud  Pinus halepensis 1,5-2 m en cepellón                            21,60
mP28EB280    ud  Olea europea, ejemplar centenario cep.                          550,00
mP28EB290    ud  Quercus ilex  gran ejemplar cep.                                 500,00
mP28EB300    ud  Quercus ilex  12-14 cm cont.                                     150,00
mP28EC115    ud  Crataegus monogina 14-16 cm cont.                               92,30
mP28EC250    ud  Populus alba 14-16 cm cep.                                      37,59
mP28EC320    ud  Salix  12-14 cm cont.                                            20,00
mP28EC340    ud  Tamarix  gallica 0.6-0.8 m cont.                                 12,00
mP28EE060    ud  Scirpus 0,20-0,40 m cont. 2L                                    2,10
mP28EE065    ud  Atriplex  halimus 0,40-0,60 m cont. 3L                           3,20
mP28EE140    ud  Koelina 0,20-0,40 m cont 2L                                     3,57
mP28EE165    ud  Brachy podium 0,40-0,60 m cont. 5L                               5,84
mP28EE190    ud  Thipa 0,20-0,40 m cont. 2L                                      2,01
mP28EE290    ud  Rhamnus 0,20-0,40 m cont. 2L                                    3,15
mP28EE330    ud  Genista 0,40-0,60 m cont. 5L                                    5,15
mP28EE345    ud  Quercus coccifera 0,80-1,25 m cont. 15L                         29,03
mP28EE430    ud  Lonicera 0,40-0,60 m cont. 5L                                   6,04
mP28EG130    ud  Jasminum ssp 1-1,25 m cont.                                     6,50
mP28EG220    ud  Rosa canina arbustiv o cont.                                     4,99
mP28EH020    ud  Lav andula 20-30 cm cont.                                        3,25
mP28EH050    ud  Rosmarinus officinalis 20-30 cm                                 2,10
mP28EH070    ud  Salv ia 10-20 cm cont.                                           2,00
mP28EH080    ud  Artemisa 10-20 cm                                               2,00
mP28EH090    ud  Thy mus 10-20 cm cont.                                           2,80
mP28EH105    ud  Stipa 0,2-0,4 m cont.                                           2,35
mP28EH130    ud  Salsola cont.                                                   1,80
mP29J050     ud  Puente                                                          7.092,87
mP29J120     ud  Observ atorio Av es                                               7.390,00
mP29J150     ud  Primillar                                                       30.000,00
mP29MAA090 ud  Banco tipo Madrid MU-16                                         343,00
mP29MAB010 ud  Banco rústico MU-20                                             165,00
mP29MCA080 ud  Papel.conten.basc.forestal                                      229,25
mP29NAA120  m   Talanquera madera rúst.MU50A                                    75,00
mP29NAA210  ud  Material aux iliar para anclaje de mobiliario                    3,50
mP29NC030   ud  Aparcabicicletas univ ersal inox . MU-51                          125,00

mP31CB070    m   Valla simple torsión galv .metálica                              8,00
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LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

O01OA020     h   Capataz                                                         19,51
O01OA030     h   Oficial primera                                                 19,86
O01OA040     h   Oficial segunda                                                 18,32
O01OA050     h   Ay udante                                                        17,68
O01OA060     h   Peón especializado                                              17,00
O01OA070     h   Peón ordinario                                                  16,88
O01OB010     h   Oficial 1ª encofrador                                           19,46
O01OB020     h   Ay udante encofrador                                             18,26
O01OB025     h   Oficial 1ª gruísta                                              18,96
O01OB030     h   Oficial 1ª ferralla                                             19,46
O01OB040     h   Ay udante ferralla                                               18,26
O01OB070     h   Oficial cantero                                                 18,96
O01OB080     h   Ay udante cantero                                                18,01
O01OB130     h   Oficial 1ª cerrajero                                            18,96
O01OB140     h   Ay udante cerrajero                                              17,83
O01OB280     h   Peón jardinería                                                 16,61

mO01OA020   h   Capataz                                                         20,32
mO01OA030   h   Oficial primera                                                 19,97
mO01OA040   h   Oficial segunda                                                 18,49
mO01OA050   h   Ay udante                                                        18,19
mO01OA060   h   Peón especializado                                              17,56
mO01OA070   h   Peón ordinario                                                  17,45
mO01OB200   h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54
mO01OB210   h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70
mO01OB240   h   Oficial 1ª electricista                                         19,71
mO01OB260   h   Ay udante electricista                                           18,45
mO01OB360   h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36
mO01OB380   h   Peón jardinería                                                 17,02
mO01OB420   h   Montador especializado                                          22,35
mO01OB430   h   Ay udante montador especializado                                 18,45
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

M02GT002     h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         18,82

M03HH020     h   Hormigonera 200 l gasolina                                      2,54
M03HH030     h   Hormigonera 300 l gasolina                                      3,87

M05EN030     h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv                               50,31
M05PC020     h   Pala cargadora cadenas 130 cv /1,8m3                             43,50

M07CB020     h   Camión basculante 4x 4 14 t                                      34,92
M07CB030     h   Camión basculante 6x 4 20 t                                      39,01
M07N060      m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   6,16
M07N080      m3  Canon de tierra a v ertedero                                     6,08
M07N601      t   Canon de v ertido tierras limpias para reposición de canteras    0,95
M07W011      t   km transporte de piedra                                         0,16
M07W110      m3  km transporte hormigón                                          0,32

M08CA110     h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00
M08NM010     h   Motoniv eladora de 135 cv                                         62,00
M08RT030     h   Rodillo v ibrante autoprop. tándem 7,5 t                         43,00

M11HV120     h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm                         7,95
M11MM030     h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 cv                                2,19

M13CP010     d   Alq. puntal 3 m                                                 0,02
M13CP105     u   Puntal telesc. normal 3 m                                       13,34
M13EM030     m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    2,28
M13EQ110     d   Tablero 2,00x 0,50x 0,027                                         0,09
M13EQ120     d   Sopanda 4m. para forjado                                        0,10
M13EQ130     d   Sopanda 3m. para forjado                                        0,09
M13EQ140     d   Sopanda 2m. para forjado                                        0,06
M13EQ150     d   Portasopanda 4m.                                                0,11
M13EQ160     d   Portasopanda 2m.                                                0,07
M13EQ170     d   Basculante aluminio                                             0,06
M13EQ500     mes Tabica de canto metálica de 1,0x 0,3 m                           2,22

mM01DA020   h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              8,80
mM05DC010   h   Dozer cadenas D-6 140 CV                                        58,79
mM05EN020   h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,33
mM05EN030   h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              53,67
mM05PC020   h   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             41,91
mM05PN010   h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           46,01
mM05PN040   h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  30,62
mM05RN010   h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 32,66
mM07CB020   h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     33,41
mM07CB030   h   Camión basculante de 12 t                                       40,71
mM07CB040   h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,15
mM07CG010   h   Camión con grúa 6 t.                                            49,96
mM07CG020   h   Camión con grúa 9 t                                             52,04
mM08CA010   h   Camión cisterna de agua 16 t                                    37,70
mM08CA020   h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,16
mM08N010     h   Motoniv eladora de 135 CV                                        57,87
mM08N020     h   Motoniv eladora de 200 CV                                        67,40
mM08RL010   h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,84
mM08RN020   h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         45,38
mM08RN030   h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 11 t                         54,19
mM08RN040   h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        60,87
mM08RT030   h   Rodillo v ibrante autoprop. tándem 7,5 t.                        40,15

mM10PT010   h   Tractor agrícola 60 CV arado/v ert.                              26,02
mM11HV050   h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,49
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 HUMEDAL                                                         
SUBCAPÍTULO C01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU02A010     m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, incluso carga
de productos.

mO01OA070    0,006 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,10
mM05DC010    0,003 h   Dozer cadenas D-6 140 CV                                        58,79 0,18
mM05PC020    0,003 h   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             41,91 0,13
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU02A040     m2  ESCARIFICADO TERRENO NATURAL                                    
Escarificado de terreno natural, incluso niv elación y  compactación según Pliego de Condiciones, por medios me-
cánicos.

mO01OA070    0,008 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,14
mM08N010     0,004 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        57,87 0,23
mM08RN020    0,004 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         45,38 0,18
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               0,60 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU02BD020    m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO                                           
Ex cav ación en v aciado y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (ex cepto ro-
ca), medida sobre perfil.

mO01OA070    0,030 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,52
mM05EN030    0,030 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              53,67 1,61
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     
Ex cav ación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (ex -
cepto roca), medida sobre perfil.

mO01OA070    0,035 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,61
mM05PN010    0,035 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           46,01 1,61
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

mU02ET020    m3  FORMACIÓN TERRAP.CORO.OBRA                                      
Formación de terraplén (coronación) por medio mecánicos y  en capas no superiores a 20 cm, con suelos adecua-
dos procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales, niv elación y  compactación, según Plie-
go de Condiciones, medido sobre perfil.

mO01OA020    0,010 h   Capataz                                                         20,32 0,20
mO01OA070    0,030 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,52
mM08N010     0,008 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        57,87 0,46
mM08RN030    0,016 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 11 t                         54,19 0,87
mM08CA010    0,005 h   Camión cisterna de agua 16 t                                    37,70 0,19
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
mU02H060     1,120 m3  TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM                          1,19 1,33
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28 de diciembre de 2017 Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    
Refino, niv elación y  apisonado, por medios mecánicos, de la ex planación.

mO01OA020    0,008 h   Capataz                                                         20,32 0,16
mM08N010     0,004 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        57,87 0,23
mM08RN040    0,004 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        60,87 0,24
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               0,60 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU02F020     m2  REFINO, NIVELACIÓN TALUDES                                      
Refino y  niv elación por medios mecánicos de taludes.

mO01OA020    0,003 h   Capataz                                                         20,32 0,06
mM08N010     0,003 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        57,87 0,17
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               0,20 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

mU02F050     m   CUNETAS EN TIERRAS                                              
Creación de cunetas en tierras de dimensines 0,50m de ancho y  0,50m de altura, incluso refino y  niv elación por
medios mecánicos de cunetas, incluso carga de productos.

mO01OA020    0,070 h   Capataz                                                         20,32 1,42
mM08N010     0,050 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        57,87 2,89
mM05EN030    0,070 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              53,67 3,76
mM07CB020    0,070 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     33,41 2,34
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     
Transporte interior de obra de los productos resultantes de ex cav ación, incluso descarga y  ex tendido mecánico en
su caso, medido sobre perfil.

mO01OA070    0,042 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,73
mM07CB030    0,040 h   Camión basculante de 12 t                                       40,71 1,63
mM05DC010    0,002 h   Dozer cadenas D-6 140 CV                                        58,79 0,12
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MEZCLA MIGA Y RÍO                             
Sub-base o ex planada mejorada con mezcla de arena de miga (70%) y  río (30%), clasificada, puesta en obra y
con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

mO01OA020    0,050 h   Capataz                                                         20,32 1,02
mO01OA070    0,060 h   Peón ordinario                                                  17,45 1,05
mM08N020     0,020 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        67,40 1,35
mM08RN040    0,030 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        60,87 1,83
mM07CB040    0,005 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,15 0,20
mM08CA020    0,005 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,16 0,15
mP01AA060    1,200 m3  Arena de miga sin clasif.                                       22,00 26,40
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               32,10 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C01.02 DRENAJE PERIMETRAL                                              
mU02BZ030    m3  EXC. ZANJA M.M.C/AGOTAM.AGUA H < 3 m                            

Ex cav ación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, con agotamiento de agua, en cual-
quier clase de terreno (ex cepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil.

mO01OA070    0,035 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,61
mM05EN020    0,035 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,33 1,69
mM01DA020    0,035 h   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                              8,80 0,31
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2,60 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU02G040     m2  GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M2                                    
Geotex til no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y  posterior calandrado, con un
gramaje de 160 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

mO01OA070    0,016 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,28
mP06BG030    1,000 m2  Fieltro geotex til no tejido 160 g/m2                            1,62 1,62
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU05C010     m3  ENCACHADO CON PIEDRA CALIZA                                     
Encachado con piedra caliza en rama de machaqueo, puesta en obra y  compactada, medido sobre perfil.

mO01OA020    0,010 h   Capataz                                                         20,32 0,20
mO01OA070    0,020 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,35
mM05PN010    0,020 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           46,01 0,92
mP01AF040    1,000 m3  Zahorra natural caliza                                          18,00 18,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               19,50 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C01.03 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU05C040     m3  SUB-BASE ZAHORRA  ARTIFICIAL                                    

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y  ZA40), puesta en obra y  con compactación según Pliego de Condi-
ciones, medida sobre perfil.

mO01OA020    0,080 h   Capataz                                                         20,32 1,63
mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  17,45 2,62
mM08N020     0,025 h   Motoniv eladora de 200 CV                                        67,40 1,69
mM08RN040    0,025 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        60,87 1,52
mM07CB040    0,025 h   Camión basculante 4x 4 14 t.                                     40,15 1,00
mM08CA020    0,025 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,16 0,75
mP01AF020    2,200 t   Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                6,93 15,25
mP01D130     0,150 m3  Agua                                                            1,11 0,17
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               24,60 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/20 CEM I, BASES, COLORANTE MARRÓN                
Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  ruleteado, para base de calzadas, solera de aceras,
pistas deportiv as o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con HM-12,5/P/20 (CEM-I), con árido procedente de
cantera, de tamaño máx imo 20 mm y  consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, in-
cluso p.p de colorante color marrón, incluso ay udas de empotramiento de trav iesas de madera de FFCC, según
detalle constructiv o, totalmente terminado ajuicio de la DF.

mO01OA070    0,400 h   Peón ordinario                                                  17,45 6,98
mM11HV050    0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,49 0,45
mP01HM080    1,000 m3  Hormigón HM-12,5/P/20/I central                                 51,30 51,30
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               58,70 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C01.04 RED DE RIEGO                                                    
mU02BZ020    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   

Ex cav ación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (ex -
cepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida sobre perfil.

mO01OA070    0,030 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,52
mM05EN020    0,030 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,33 1,45
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

mU02ER010    m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   
Relleno y  compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia ex ca-
v ación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

mO01OA020    0,015 h   Capataz                                                         20,32 0,30
mO01OA070    0,165 h   Peón ordinario                                                  17,45 2,88
mM08RL010    0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,84 0,88
mM05RN010    0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 32,66 0,49
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               4,70 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

mU10APA070   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,10at.                                    
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 32 mm ex terior y  10 atmósferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja v ioleta)

mO01OA030    0,050 h   Oficial primera                                                 19,97 1,00
mO01OA070    0,050 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,87
mP26TPA090   1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=32mm                          1,52 1,52
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU10APA100   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,10at.                                    
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63 mm ex terior y  10 atmósferas de trabajo,
incluso p.p. de piezas especiales.Agua potable (franja azul) o regenerada (franja v ioleta)

mO01OA030    0,081 h   Oficial primera                                                 19,97 1,62
mO01OA070    0,081 h   Peón ordinario                                                  17,45 1,41
mP26TPA120   1,000 m   Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=63mm                          4,30 4,30
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               7,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU10APA280   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø125mm,16at.                                   
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm ø ex terior y  16 atmósferas de presión
de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja v ioleta)

mO01OA030    0,125 h   Oficial primera                                                 19,97 2,50
mO01OA070    0,125 h   Peón ordinario                                                  17,45 2,18
mP26TPA320   1,000 m   Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=125mm                          61,55 61,55
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               66,20 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

mU10C170     ud  ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO                           
Arqueta prefabricada de fibra de v idrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x  38 x  32 cm

mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 19,97 3,00
mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  17,45 2,62
mP26Q120     1,000 ud  Arqueta 54x 38x 32 pref.fibra v idrio                              35,29 35,29
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               40,90 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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mU10DF170    m   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M                                   
Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga uniforme entre
0.5 y  3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m.

mO01OA070    0,050 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,87
mP26TPI030   1,000 m   Tub.PEBD c/goteo integr. c/50cm D=16mm                          0,44 0,44
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1,30 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU10DF233    ud  COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA  AUTOESTANCA PP 32mm          
Suministro e instalación de collarín totalmente plástico de 32x 1/2"-3/4"-1", PN10, cuerpo y  tuercas de PP y  dos jun-
tas de caucho EPDM, una interior y  otra ex terior en la toma roscada, para rápida instalación sin herramientas adi-
cionales ni teflón.

mO01OA070    0,010 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,17
mP26PP090    1,000 ud  Collarín PP acople rápido autoestanco 32mm                      0,97 0,97
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               1,10 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

mU10DE010    ud  ELECTROVÁLVULA Ø 1"                                             
Suministro e instalación de electrov álv ula de 1" ø, en fibra de v idrio y  ny lon o delrin, solenoide 24 V, en C.A.,
apertura automática y  manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máx ima de funcionamiento 10 kg/cm2
caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conex ión.

mO01OA030    0,675 h   Oficial primera                                                 19,97 13,48
mO01OA070    0,675 h   Peón ordinario                                                  17,45 11,78
mP26SV030    1,000 ud  Electrov . 24 V reguladora caudal 1"                             33,55 33,55
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               58,80 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU10DP020    ud  PROGRAMADOR ELECT.4 ESTACIONES                                  
Suministro e instalación de programador electrónico de 4 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo de
riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más progra-
mas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 v oltios.

mO01OB240    4,137 h   Oficial 1ª electricista                                         19,71 81,54
mO01OB260    4,500 h   Ay udante electricista                                           18,45 83,03
mP26SP020    1,000 ud  Program.electrónico 4 estaciones                                104,50 104,50
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               269,10 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

mU10DV020    ud  VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=3/4"                                      
Suministro y  colocación de v álv ula de compuerta de bronce, roscada, de ø=3/4", colocada.

mO01OB200    0,180 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,54 3,70
mO01OB210    0,180 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,70 3,37
mP26VC230    1,000 ud  Válv ula comp.bronce ø=3/4"                                      6,53 6,53
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               13,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS
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U06DPC010    u   DEPÓSITO PREFABRICADO 55 m3 PLANTA CIRCULAR                     
Depósito regulador de 55 m3 de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecutado
mediante muros de curv atura circular prefabricados de hormigón HA-35 armados con acero B 500 S, de planta cir-
cular de 5,00 m de diámetro y  3,00 m de altura, incluso ex cav ación, 10 cm de hormigón de limpieza de 330 kg de
cemento/m3. de dosificación, zapata corrida bajo muros de hormigón armado HA-25, de 60 cm de ancho y  50 cm
de canto, losa de cimentación de hormigón armado HA-25 de 20 cm. de espesor, tres piezas de muro de 1,00 m
de altura por anillo y  tres anillos de altura total, unidos por junta v ertical con mortero de unión de alta resistencia sin
retracción y  sellado v ertical y  horizontalmente mediante masilla de poliuretano, incluso rejillas de v entilación incor-
poradas a los muros, cubierta prefabricada formada por tres piezas, una central y  dos laterales, fabricadas con hor-
migón HA-35 y  acero B 500 S, incluso sellado y  tapa de acceso al depósito e impermeabilización de los muros del
depósito mediante un impermeabilizante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.

O01OA020     6,000 h   Capataz                                                         19,51 117,06
P03CM110     48,440 m2  M.pref.hgón. dep. 55 m3 circ.                                   225,54 10.925,16
P03CF100     23,670 m2  Cubierta hgón.pref.circ. D=5,00m                                190,43 4.507,48
U01BS010     19,600 m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 1,37 26,85
U01EC010     10,800 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                  12,28 132,62
E04MMM010    10,800 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I V.MANUAL MURO                         96,56 1.042,85
P06WW090     53,790 m   Sellado juntas hormigón prefabricado                            14,35 771,89
E10ILF040    47,120 m2  IMPERMEABILIZACIÓN HIDRÁULICA MUROS A FAVOR DE

PRESIÓN          
16,35 770,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 18.294,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

U06DS010     u   DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 50 m3                                  
Depósito regulador de 50 m3 de capacidad, para abastecimiento de agua potable a núcleos de población, ejecutado
in situ mediante estructura de hormigón armado HA-30/P/20 l y  armadura de 60 kg/m3, con unas dimensiones en
planta de 6,20x 4,90 m y  altura de lámina de agua de 2,45 m, div idido en dos compartimentos, incluso ex cav a-
ción, 20 cm de encachado de piedra, 10 cm de hormigón de limpieza de 330 kg de cemento/m3 de dosificación,
zapata corrida de 1,60 m de ancho y  0,80 de canto, losa armada de cimentación de 0,20 m de espesor, muros ar-
mados de 0,40 m de espesor, recrecido de muros de 80 cm por encima de la lámina de agua mediante fábrica de
bloques de hormigón gris de 40x 20x 20 cm enfoscada fratasada, cubierta mediante forjado de doble v igueta 22+5
B-70 y  capa de compresión de 4 cm, impermeabilización de cubierta mediante lámina asfáltica, impermeabilización
de paramentos interiores del v aso mediante rev estimiento elástico, caseta de v álv ulas de dimensiones en planta
de 2,20x 3,40 m., realizada mediante fábrica de bloques de hormigón gris enfoscada fratasada, y  pintura acrílica
plástica en todos los paramentos ex teriores, ex cepto v alv ulería y  obras de conex ión a la red.

U01BS010     45,140 m2  DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR                                 1,37 61,84
U01EC010     54,070 m3  EXCAVACIÓN CIM. Y POZOS TIERRA                                  12,28 663,98
E04SEE060    22,140 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                   8,63 191,07
E04CAM010    28,500 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL                              153,76 4.382,16
E04LAM020    4,100 m3  HORMIGÓN HA-30/P/20/I V.MANUAL LOSA                             229,10 939,31
E04MAM040    24,700 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I 1 CARA 0,40m V.MANUAL MURO         267,09 6.597,12
E05HFS150    37,860 m2  FORJADO DOBLE SEMIVIGUETA 22+5cm, B-80 B.CERÁMICA      60,48 2.289,77
E07BHG060    36,600 m2  FÁB.BLOQ.HORM.GRIS 40x 20x 20 cm                                  30,99 1.134,23
E05HVA070    1,400 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA ZUNCHOS

DE CUELGUE    
383,68 537,15

E08PFM020    73,200 m2  ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL    14,12 1.033,58
E10IAP080    37,860 m2  IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA APARCAMIENTO+ DANOFELT

PY-300 gr/m2   
21,63 818,91

E10ILC060    86,500 m2  IMPERMEABILIZACIÓN REVESTIMIENTO ELÁSTICO ARMADO     17,48 1.512,02
E12PEH020    8,000 m2  CELOSÍA HORMIGÓN BLANCO 20x 20x 8 cm                              95,08 760,64
E14AP040aaa  2,200 u   PUERTA PRACT.ANODIZ.NATURAL 1H. 80x 210                         357,59 786,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.708,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C01.05 JARDINERÍA                                                      
mU14A090     m2  RASTRILLADO MANUAL                                              

Rastrillado manual del terreno para igualación de superficie.
mO01OA070    0,040 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,70
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU14A120     m2  LABOREO CON MEDIOS MECÁNICOS                                    
Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad de 10-15 cm
de labor, incluido desterronado para plantaciones.

mO01OA070    0,018 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,31
mM10PT010    0,018 h   Tractor agrícola 60 CV arado/v ert.                              26,02 0,47
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

mU14G420     ud  JASMINUM FRUTICANS DE 1.00-1.25 CONTENEDOR                      
ud Suministro y  plantación de Jasminum fruticans de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoy o de 0.60 x
0.60 x  0.60 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,97
mO01OB380    0,400 h   Peón jardinería                                                 17,02 6,81
mM05PN040    0,030 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  30,62 0,92
mP28DA080    0,400 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,26
mP01D130     0,030 m3  Agua                                                            1,11 0,03
mP28EG130    1,000 ud  Jasminum ssp 1-1,25 m cont.                                     6,50 6,50
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               15,50 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU14H190     ud  THIPA SP. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                             
Suministro y  plantación de Thy pa sp. de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x  0.40 x  0.40 m
y  primer riego, en contenedor

mO01OB360    0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,97
mO01OB380    0,100 h   Peón jardinería                                                 17,02 1,70
mP28DA080    0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,29
mP01D130     0,040 m3  Agua                                                            1,11 0,04
mP28EE190    1,000 ud  Thipa 0,20-0,40 m cont. 2L                                      2,01 2,01
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

mU14H060     ud  SCIRPUS HOLOSCHOENUS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                  
Suministro y  plantación de Scirpus holoschoenus de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x
0.40 x  0.40 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,97
mO01OB380    0,100 h   Peón jardinería                                                 17,02 1,70
mP28DA080    0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,29
mP01D130     0,040 m3  Agua                                                            1,11 0,04
mP28EE060    1,000 ud  Scirpus 0,20-0,40 m cont. 2L                                    2,10 2,10
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               5,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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mU14G810     ud  TAMARIX GALLICA DE 0.60-0.80  M CONTENEDOR                      
ud Suministro y  plantación de Tamarix  gallica de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x  0.40 x
0.40 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,97
mO01OB380    0,350 h   Peón jardinería                                                 17,02 5,96
mM05PN040    0,030 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  30,62 0,92
mP28DA080    0,400 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,26
mP01D130     0,030 m3  Agua                                                            1,11 0,03
mP28EC340    1,000 ud  Tamarix  gallica 0.6-0.8 m cont.                                 12,00 12,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               20,10 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mU14H460     ud  LONICERA ETRUSCA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR.                     
Suministro y  plantación de Lonicera etrusca de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x  0.40 x
0.40 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,97
mO01OB380    0,200 h   Peón jardinería                                                 17,02 3,40
mP28DA080    0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,29
mP01D130     0,040 m3  Agua                                                            1,11 0,04
mP28EE430    1,000 ud  Lonicera 0,40-0,60 m cont. 5L                                   6,04 6,04
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               10,70 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

mU14I060     ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      
Suministro y  plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.30 x
0.30 x  0.30 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,39
mO01OB380    0,040 h   Peón jardinería                                                 17,02 0,68
mP28EH050    1,000 ud  Rosmarinus officinalis 20-30 cm                                 2,10 2,10
mP28DA080    0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,07
mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,11 0,02
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               3,30 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU14I080     ud  SALVIA LAVUNDULIFOLIA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                 
Suministro y  plantación de Salv ia lav andulifolia de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.30 x  0.30
x  0.30 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,19
mO01OB380    0,025 h   Peón jardinería                                                 17,02 0,43
mP28DA080    0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,07
mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,11 0,02
mP28EH070    1,000 ud  Salv ia 10-20 cm cont.                                           2,00 2,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU14I100     ud  THYMUS ZYGIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                          
Suministro y  plantación de Thy mus zy gis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.30 x  0.30 x
0.30 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,19
mO01OB380    0,025 h   Peón jardinería                                                 17,02 0,43
mP28DA080    0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,07
mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,11 0,02
mP28EH090    1,000 ud  Thy mus 10-20 cm cont.                                           2,80 2,80
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               3,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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mU14J210     ud  ROSA CANINA CONTENEDOR                                          
Suministro y  plantación de Rosa  canina, incluso apertura de hoy o de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y  primer riego, en
contenedor.

mO01OB360    0,150 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 2,90
mO01OB380    0,400 h   Peón jardinería                                                 17,02 6,81
mP28DA080    0,400 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,26
mP01D130     0,030 m3  Agua                                                            1,11 0,03
mP28EG220    1,000 ud  Rosa canina arbustiv o cont.                                     4,99 4,99
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               15,00 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mU14EB430    ud  CRATAEGUS MONOGINA DE 14-16 CM CONTENEDOR                       
Suministro y  plantación de Crataegus monogina de 14-16 cm de circunferencia en contenedor, incluso apertura de
hoy o de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y  primer riego.

mO01OB360    0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 3,87
mO01OB380    0,500 h   Peón jardinería                                                 17,02 8,51
mM05EN020    0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,33 2,42
mP28DA080    2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 1,30
mP01D130     0,050 m3  Agua                                                            1,11 0,06
mP28EC115    1,000 ud  Crataegus monogina 14-16 cm cont.                               92,30 92,30
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               108,50 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU14DB170    ud  PINUS HALEPENSIS 1.50-2.00 M CEPELLÓN                           
Suministro y  plantación de Pinus halepensis de 1.50-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura de hoy o de
0.60 x  0.60 x  0.60 m y  primer riego.

mP28EA447    1,000 ud  Pinus halepensis 1,5-2 m en cepellón                            21,60 21,60
mP28DA080    1,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,98
mP01D130     0,050 m3  Agua                                                            1,11 0,06
mO01OB380    0,500 h   Peón jardinería                                                 17,02 8,51
mO01OB360    0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 3,87
mM05EN020    0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,33 2,42
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               37,40 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU14H290     ud  RHAMNUS LYCIOIDES DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     
Suministro y  plantación de Rhamnus Ly cioides de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x  0.40
x  0.40 m y  primer riego, en contenedor

mO01OB360    0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,97
mO01OB380    0,100 h   Peón jardinería                                                 17,02 1,70
mP28DA080    0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,29
mP01D130     0,040 m3  Agua                                                            1,11 0,04
mP28EE290    1,000 ud  Rhamnus 0,20-0,40 m cont. 2L                                    3,15 3,15
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mU14H355     ud  STIPA TENACISSIMA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     
Suministro y  plantación de Stipa tenacissima de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x  0.40 x
0.40 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,97
mO01OB380    0,100 h   Peón jardinería                                                 17,02 1,70
mP28DA080    0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,29
mP01D130     0,040 m3  Agua                                                            1,11 0,04
mP28EH105    1,000 ud  Stipa 0,2-0,4 m cont.                                           2,35 2,35
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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mU14H375     ud  QUERCUS COCCIFERA DE 0.80-1.25 M CONTENENEDOR                   
Suministro y  plantación de Quercus coccifera de 0.80-1.25 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.60 x  0.60 x
0.60 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,97
mO01OB380    0,350 h   Peón jardinería                                                 17,02 5,96
mM05PN040    0,030 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  30,62 0,92
mP28DA080    0,400 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,26
mP01D130     0,030 m3  Agua                                                            1,11 0,03
mP28EE345    1,000 ud  Quercus coccifera 0,80-1,25 m cont. 15L                         29,03 29,03
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               37,20 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

mU14F030     ud  QUERCUS ILEX, GRAN EJEMPLAR, EN CEPELLÓN                        
Suminitro y  plantación de Quercus ilex , gran ejemplar, en cepellón, incluso apertura de hoy o de 1.00 x  1.00 x
1.00 y  primer riego.

mO01OB360    0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 7,74
mO01OB380    0,800 h   Peón jardinería                                                 17,02 13,62
mM05EN020    0,070 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,33 3,38
mM07CG010    0,400 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,96 19,98
mP28DA080    2,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 1,63
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
mP28EB290    1,000 ud  Quercus ilex  gran ejemplar cep.                                 500,00 500,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               546,50 16,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 562,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU14ED630    ud  QUERCUS ILEX DE 12-14 CM CONTENEDOR                             
Suministro y  plantación de Quercus ilex  de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoy o de 0.60 x  0.60 x
0.60 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 3,87
mO01OB380    0,500 h   Peón jardinería                                                 17,02 8,51
mM05EN020    0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,33 2,42
mP28DA080    2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 1,30
mP01D130     0,050 m3  Agua                                                            1,11 0,06
mP28EB300    1,000 ud  Quercus ilex  12-14 cm cont.                                     150,00 150,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               166,20 4,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

mU14ED280    ud  POPULUS ALBA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN                            
Suministro y  plantación de Populus alba 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoy o de 0.60 x  0.60 x  0.60
m y  primer riego, a raiz desnuda.

mO01OB360    0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 3,87
mO01OB380    0,400 h   Peón jardinería                                                 17,02 6,81
mM05EN020    0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,33 2,42
mP28DA080    2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 1,30
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
mP28EC250    1,000 ud  Populus alba 14-16 cm cep.                                      37,59 37,59
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               52,10 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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mU14EE200    ud  SALIX SP. DE 12-14 CM CONTENEDOR                                
Suministro y  plantación de Salix  sp. de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoy o de 0.60 x  0.60 x  0.60
m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 3,87
mO01OB380    0,400 h   Peón jardinería                                                 17,02 6,81
mM05EN020    0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,33 2,42
mP28DA080    2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 1,30
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
mP28EC320    1,000 ud  Salix  12-14 cm cont.                                            20,00 20,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               34,50 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C01.06 MOBILIARIO URBANO                                               
mU16D130     ud  MESA DE MADERA TIPO PICNIC CON BANCOS                           

Suministro y  colocación de mesa rústica de madera tipo "picnic" con bancos adosados, según N.E.C. (MU-20),
holomologado, incluso anclaje.

mO01OA030    0,200 h   Oficial primera                                                 19,97 3,99
mO01OA050    0,200 h   Ay udante                                                        18,19 3,64
mM07CG020    0,100 h   Camión con grúa 9 t                                             52,04 5,20
mP29NAA210   1,000 ud  Material aux iliar para anclaje de mobiliario                    3,50 3,50
mP29MAB010   1,000 ud  Banco rústico MU-20                                             165,00 165,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               181,30 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU16C025     ud  PAPELERA RÚSTICA CONTENEDOR BASCULANTE FORESTAL                 
Suministro y  colocación de papelera rústica de madera, con puerta y  contenedor basculante forestal (108 l), incluso
cimentación y  anclaje.

mO01OA040    0,250 h   Oficial segunda                                                 18,49 4,62
mO01OA050    0,250 h   Ay udante                                                        18,19 4,55
mP29NAA210   1,000 ud  Material aux iliar para anclaje de mobiliario                    3,50 3,50
mP29MCA080   1,000 ud  Papel.conten.basc.forestal                                      229,25 229,25
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               241,90 7,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

mU16J020     ud  APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51                                
Suministro y  colocación de soporte para bicicletas de acero inox idable con forma de "U" inv ertida, en zona 1, 2 y
3, según N.E.C. (MU-51), holomologado, incluso anclaje.

mO01OA030    0,300 h   Oficial primera                                                 19,97 5,99
mO01OA050    0,300 h   Ay udante                                                        18,19 5,46
mP29NAA210   1,000 ud  Material aux iliar para anclaje de mobiliario                    3,50 3,50
mP29NC030    1,000 ud  Aparcabicicletas univ ersal inox . MU-51                          125,00 125,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               140,00 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

mU16M060     m   TALANQUERA MADERA MU-50A                                        
Suministro y  colocación de talanquera de madera tratada en autoclav e de altura 1,25 m y  largo 2,00 m, según
N.E.C.(MU-50A), holomologada, incluso cimentación.

mO01OA030    0,300 h   Oficial primera                                                 19,97 5,99
mO01OA040    0,300 h   Oficial segunda                                                 18,49 5,55
mP29NAA210   1,000 ud  Material aux iliar para anclaje de mobiliario                    3,50 3,50
mP29NAA120   1,000 m   Talanquera madera rúst.MU50A                                    75,00 75,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               90,00 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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U04BM090     ud  TRAVIESA DE MADERA FC                                           
Sumniistro y  colocación de trav iesas de ferrocarril usadas y  seleccionadas, de 265x 20x 15 cm, de una trav iesa en
línea, embutidas en hormigón ruleteado de caminos, i/ex cav ación, sujeción y  anclaje, terminado.

O01OA140     0,300 h   Cuadrilla F                                                     35,20 10,56
P01EW610     0,380 u   Trav iesa FC usad.selec.265x 20x 15                                15,67 5,95
P01DW090     0,600 u   Pequeño material                                                1,35 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

mU16E110     ud  PUENTE MADERA L=3,5 m                                           
Suministro de pasarela para uso peatonal y  cicloturista, de dimensiones 3,5 m de longitud x  1,5 m de ancho,  de
madera de Pinus Sy lv estris L, según planos, formado por v igas principales de madera laminada encolada de MLE
GL24h o superior, arriostramientos , v igas rastrel,  tablazón de piso y  barandillas de madera aserrada MA C18 o
superior, según CTE DB Seguridad Estructural Madera. Sistema de arriostramiento longitudinal  KX consistente en
colocación en zona comprimida de sistema cortav iento y  estabilización transv ersal mediante retícula de riostras y
doble diagonal,  sistema antialabeo ABX en v igas principales, incluso herrajes conformados. Protección por diseño
/ piezas de sacrificio y  tratamiento en profundidad para intemperie (Clase de Uso 3.2 /4) mediante sales hidrosolu-
bles en autoclav e, antes de laminado, Sistema Bethell / Célula Llena, según CTE DB SE-M- Durabilidad / UNE EN
335-1.  Herrajes de apoy o peraltados en acero S275JR galv anizado en caliente y  tornillería asociada cincada. Ar-
mado en taller  y  fijación a zapatas incluidos,  incluso formación de zapatas de sustento a base de hormigón
HA-17,5 Kg/cm2. Incluido tratamiento superficial  de los elementos ex puestos a la radiación UV mediante lasur acrí-
lico a poro abierto insecticida y  fungicida color nogal o similar, ex cepto tablazón de pav imento. Incluidos transporte
mediante transporte especial y  medios de elev ación para instalación con accesos acondicionados para éstos. To-
talmente instalado.

mO01OA100    2,000 h   Cuadrilla B                                                     44,78 89,56
mO01OB420    1,000 h   Montador especializado                                          22,35 22,35
mO01OB430    1,000 h   Ay udante montador especializado                                 18,45 18,45
mP29J050     1,000 ud  Puente                                                          7.092,87 7.092,87
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               7.223,20 216,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.439,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

mU16E180     ud  OBSERVATORIO AVES                                               
Suministro y  montaje de Observ atorio de av es de estructura v ista construida en perfiles de acero galv anizado en
caliente, paredes ex teriores, construidas en madera tratada en autoclav e clase de riesgo 4, machihembrado de
madera de 130 x  22 mm de grosor. El módulo únicamente dispone de la pared principal y  de dos pequeñas aper-
turas para la v isualización de las av es. Toda la parte metálica como las bisagras, fijaciones, tornillería, etc. son de
acero inox idable 316. Indispensable para ambientes húmedos. Suelo y  cubierta de machihembrado de madera,
i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante, totalmente terminado

mO01OA100    1,500 h   Cuadrilla B                                                     44,78 67,17
mO01OB420    1,000 h   Montador especializado                                          22,35 22,35
mO01OB430    1,000 h   Ay udante montador especializado                                 18,45 18,45
mP29J120     1,000 ud  Observ atorio Av es                                               7.390,00 7.390,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               7.498,00 224,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 7.722,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C01.07 SEÑALIZACIÓN                                                    
mU16K030     ud  MARQUESINA                                                      

Suministro y  colocación de Marquesina de madera en autoclav e, de dimensiones 100x 700 mm, incluso tejadillo a
dos aguas y  poste de sujeción de 280 x  10 Ø, según N.E.C. (MU-40), holomologado, incluso cimentación.

mO01OA030    0,250 h   Oficial primera                                                 19,97 4,99
mO01OA040    0,500 h   Oficial segunda                                                 18,49 9,25
mP27EN440    1,000 ud  Marquesina                                                      1.150,00 1.150,00
mP01HM010    0,800 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   76,11 60,89
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               1.225,10 36,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.261,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

mU16K050     ud  PANEL EXPLICATIVO CON ATRIL                                     
Suministro e instalación de panel ex plicativ o con atril, realizado en H.P.L. con la grabación de la ley enda ex plicati-
v a de utilización del aparato, de dimensiones aprox imadas 30x 20 cm y  1 m de altura, holomologado, incluso an-
clajes y  cimentación.

mO01OA030    0,200 h   Oficial primera                                                 19,97 3,99
mO01OA040    0,200 h   Oficial segunda                                                 18,49 3,70
mP27EN470    1,000 ud  Panel ex plicativ o con atril                                     190,00 190,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               197,70 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU16K060     ud  CARTELES VEGETACIÓN Y FAUNA                                     
Suministro e instalación de atril de 100 x  70 cm enmarcado poste cuadrado, incluso postes de sujeción de 150 x
10 x  10 cm, holomologado. Incluy e cartel con impresión en v inilo laminado UV, incluso anclajes y  cimentación, to-
talmente terminado.

mO01OA030    0,400 h   Oficial primera                                                 19,97 7,99
mO01OA040    0,400 h   Oficial segunda                                                 18,49 7,40
mP27EN480    1,000 ud  Cartel                                                          452,00 452,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               467,40 14,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

mU16K070     ud  CARTEL MULTIPLE                                                 
Suministro y  colocación de Cartel fabricado en tablero de fibras con un solo poste e impresión digital en v inilo poli-
mérico con protección UV, resistente a la intemperie y  antiv andálico, holomologado, incluso anclajes y  cimenta-
ción, totalmente terminado.

mO01OA030    0,400 h   Oficial primera                                                 19,97 7,99
mO01OA040    0,400 h   Oficial segunda                                                 18,49 7,40
mP27EN490    1,000 ud  Cartel múltiple                                                 900,00 900,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               915,40 27,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 942,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C02 ARBORETO                                                        
SUBCAPÍTULO C02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU02A010     m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, incluso carga
de productos.

mO01OA070    0,006 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,10
mM05DC010    0,003 h   Dozer cadenas D-6 140 CV                                        58,79 0,18
mM05PC020    0,003 h   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                             41,91 0,13
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU02A040     m2  ESCARIFICADO TERRENO NATURAL                                    
Escarificado de terreno natural, incluso niv elación y  compactación según Pliego de Condiciones, por medios me-
cánicos.

mO01OA070    0,008 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,14
mM08N010     0,004 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        57,87 0,23
mM08RN020    0,004 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         45,38 0,18
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               0,60 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     
Ex cav ación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (ex -
cepto roca), medida sobre perfil.

mO01OA070    0,035 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,61
mM05PN010    0,035 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           46,01 1,61
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

mU02ET020    m3  FORMACIÓN TERRAP.CORO.OBRA                                      
Formación de terraplén (coronación) por medio mecánicos y  en capas no superiores a 20 cm, con suelos adecua-
dos procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales, niv elación y  compactación, según Plie-
go de Condiciones, medido sobre perfil.

mO01OA020    0,010 h   Capataz                                                         20,32 0,20
mO01OA070    0,030 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,52
mM08N010     0,008 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        57,87 0,46
mM08RN030    0,016 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 11 t                         54,19 0,87
mM08CA010    0,005 h   Camión cisterna de agua 16 t                                    37,70 0,19
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
mU02H060     1,120 m3  TRANSPORTE DE MATERIAL EN OBRA D<1KM                          1,19 1,33
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               3,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    
Refino, niv elación y  apisonado, por medios mecánicos, de la ex planación.

mO01OA020    0,008 h   Capataz                                                         20,32 0,16
mM08N010     0,004 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        57,87 0,23
mM08RN040    0,004 h   Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 15 t.                        60,87 0,24
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               0,60 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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mU02F050     m   CUNETAS EN TIERRAS                                              
Creación de cunetas en tierras de dimensines 0,50m de ancho y  0,50m de altura, incluso refino y  niv elación por
medios mecánicos de cunetas, incluso carga de productos.

mO01OA020    0,070 h   Capataz                                                         20,32 1,42
mM08N010     0,050 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        57,87 2,89
mM05EN030    0,070 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              53,67 3,76
mM07CB020    0,070 h   Camión basculante 4x 2 10 t.                                     33,41 2,34
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               10,40 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C02.02 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU05E080     m2  PAV.TERRIZO SILÍCEO e=15 cm MECÁNICO                            

Pav imento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, realizado con una mezcla de arenas silíceas, ex tendida y  rasan-
teada con motoniv eladora sobre firme terrizo ex istente.

O01OA070     0,020 h   Peón ordinario                                                  16,88 0,34
M08NM010     0,010 h   Motoniv eladora de 135 cv                                         62,00 0,62
M08RT030     0,010 h   Rodillo v ibrante autoprop. tándem 7,5 t                         43,00 0,43
M08CA110     0,005 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l                                 32,00 0,16
P01AA060     0,110 m3  Arena de miga cribada                                           33,00 3,63
P01AA080     0,060 m3  Arena de mina 0/5 mm                                            14,32 0,86
mO01OA030    0,002 h   Oficial primera                                                 19,97 0,04
mO01OA070    0,016 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,28
mM08N010     0,011 h   Motoniv eladora de 135 CV                                        57,87 0,64
mM08RT030    0,011 h   Rodillo v ibrante autoprop. tándem 7,5 t.                        40,15 0,44
mM08CA020    0,005 h   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                30,16 0,15
mP01AA050    0,120 m3  Arena de miga cribada                                           25,00 3,00
mP01AA080    0,060 m3  Arena de mina 0/5 mm.                                           13,58 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C02.03 JARDINERÍA                                                      
mU14A090     m2  RASTRILLADO MANUAL                                              

Rastrillado manual del terreno para igualación de superficie.
mO01OA070    0,040 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,70
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               0,70 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU14A120     m2  LABOREO CON MEDIOS MECÁNICOS                                    
Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad de 10-15 cm
de labor, incluido desterronado para plantaciones.

mO01OA070    0,018 h   Peón ordinario                                                  17,45 0,31
mM10PT010    0,018 h   Tractor agrícola 60 CV arado/v ert.                              26,02 0,47
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

mU14I060     ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      
Suministro y  plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.30 x
0.30 x  0.30 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,39
mO01OB380    0,040 h   Peón jardinería                                                 17,02 0,68
mP28EH050    1,000 ud  Rosmarinus officinalis 20-30 cm                                 2,10 2,10
mP28DA080    0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,07
mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,11 0,02
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               3,30 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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mU14I080     ud  SALVIA LAVUNDULIFOLIA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                 
Suministro y  plantación de Salv ia lav andulifolia de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.30 x  0.30
x  0.30 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,19
mO01OB380    0,025 h   Peón jardinería                                                 17,02 0,43
mP28DA080    0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,07
mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,11 0,02
mP28EH070    1,000 ud  Salv ia 10-20 cm cont.                                           2,00 2,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU14I100     ud  THYMUS ZYGIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                          
Suministro y  plantación de Thy mus zy gis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.30 x  0.30 x
0.30 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,19
mO01OB380    0,025 h   Peón jardinería                                                 17,02 0,43
mP28DA080    0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,07
mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,11 0,02
mP28EH090    1,000 ud  Thy mus 10-20 cm cont.                                           2,80 2,80
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               3,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU14I030     ud  LAVÁNDULA LATIFOLIA 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      
Suministro y  plantación de Lav andula latifolia de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.30 x  0.30 x
0.30 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,020 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,39
mO01OB380    0,040 h   Peón jardinería                                                 17,02 0,68
mP28DA080    0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,07
mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,11 0,02
mP28EH020    1,000 ud  Lav andula 20-30 cm cont.                                        3,25 3,25
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               4,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mU14H290     ud  RHAMNUS LYCIOIDES DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     
Suministro y  plantación de Rhamnus Ly cioides de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x  0.40
x  0.40 m y  primer riego, en contenedor

mO01OB360    0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,97
mO01OB380    0,100 h   Peón jardinería                                                 17,02 1,70
mP28DA080    0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,29
mP01D130     0,040 m3  Agua                                                            1,11 0,04
mP28EE290    1,000 ud  Rhamnus 0,20-0,40 m cont. 2L                                    3,15 3,15
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mU14H355     ud  STIPA TENACISSIMA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     
Suministro y  plantación de Stipa tenacissima de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x  0.40 x
0.40 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,97
mO01OB380    0,100 h   Peón jardinería                                                 17,02 1,70
mP28DA080    0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,29
mP01D130     0,040 m3  Agua                                                            1,11 0,04
mP28EH105    1,000 ud  Stipa 0,2-0,4 m cont.                                           2,35 2,35
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               5,40 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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mU14H140     ud  KOELINA VALLESIANA 0.20-0.40 M CONTENEDOR                       
Suministro y  plantación de Koelina v allesiana de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.30 x  0.30 x
0.30 m y  primer riego, en contenedor

mO01OB360    0,005 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,10
mO01OB380    0,100 h   Peón jardinería                                                 17,02 1,70
mP28DA080    0,150 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,10
mP01D130     0,020 m3  Agua                                                            1,11 0,02
mP28EE140    1,000 ud  Koelina 0,20-0,40 m cont 2L                                     3,57 3,57
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU14H165     ud  BRACHYPODIUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                          
Suministro y  plantación de Brachy podium de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x  0.40 x
0.40 m y  primer riego, en contenedor

mO01OB360    0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,97
mO01OB380    0,200 h   Peón jardinería                                                 17,02 3,40
mP28DA080    0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,29
mP01D130     0,040 m3  Agua                                                            1,11 0,04
mP28EE165    1,000 ud  Brachy podium 0,40-0,60 m cont. 5L                               5,84 5,84
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               10,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU14H375     ud  QUERCUS COCCIFERA DE 0.80-1.25 M CONTENENEDOR                   
Suministro y  plantación de Quercus coccifera de 0.80-1.25 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.60 x  0.60 x
0.60 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,97
mO01OB380    0,350 h   Peón jardinería                                                 17,02 5,96
mM05PN040    0,030 h   Minicargadora neumáticos 40 CV                                  30,62 0,92
mP28DA080    0,400 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,26
mP01D130     0,030 m3  Agua                                                            1,11 0,03
mP28EE345    1,000 ud  Quercus coccifera 0,80-1,25 m cont. 15L                         29,03 29,03
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               37,20 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

mU14ED630    ud  QUERCUS ILEX DE 12-14 CM CONTENEDOR                             
Suministro y  plantación de Quercus ilex  de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoy o de 0.60 x  0.60 x
0.60 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,200 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 3,87
mO01OB380    0,500 h   Peón jardinería                                                 17,02 8,51
mM05EN020    0,050 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,33 2,42
mP28DA080    2,000 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 1,30
mP01D130     0,050 m3  Agua                                                            1,11 0,06
mP28EB300    1,000 ud  Quercus ilex  12-14 cm cont.                                     150,00 150,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               166,20 4,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 171,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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mU14F010     ud  OLEA EUROPEA, EJEMPLAR CENTENARIO EN CEPELLÓN                   
Suminitro y  plantación de Olea europea, ejemplar centenario, en cepellón, incluso apertura de hoy o de 1.00 x  1.00
x  1.00 y  primer riego.

mO01OB360    0,400 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 7,74
mO01OB380    0,800 h   Peón jardinería                                                 17,02 13,62
mM05EN020    0,070 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 84 CV                               48,33 3,38
mM07CG010    0,400 h   Camión con grúa 6 t.                                            49,96 19,98
mP28DA080    2,500 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 1,63
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            1,11 0,11
mP28EB280    1,000 ud  Olea europea, ejemplar centenario cep.                          550,00 550,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               596,50 17,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 614,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU14H065     ud  ATRIPLEX HALIMUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      
Suministro y  plantación de Atriplex  halimus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x  0.40 x
0.40 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,97
mO01OB380    0,200 h   Peón jardinería                                                 17,02 3,40
mP28DA080    0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,29
mP01D130     0,040 m3  Agua                                                            1,11 0,04
mP28EE065    1,000 ud  Atriplex  halimus 0,40-0,60 m cont. 3L                           3,20 3,20
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               7,90 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

mU14H345     ud  GENISTA SCORPIUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      
Suministro y  plantación de Genista ly dia de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.40 x  0.40 x  0.40
m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,050 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,97
mO01OB380    0,200 h   Peón jardinería                                                 17,02 3,40
mP28DA080    0,450 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,29
mP01D130     0,040 m3  Agua                                                            1,11 0,04
mP28EE330    1,000 ud  Genista 0,40-0,60 m cont. 5L                                    5,15 5,15
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

mU14I090     ud  ARTEMISA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                              
Suministro y  plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoy o de 0.30
x  0.30 x  0.30 m y  primer riego, en contenedor.

mO01OB360    0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,19
mO01OB380    0,025 h   Peón jardinería                                                 17,02 0,43
mP28DA080    0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,07
mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,11 0,02
mP28EH080    1,000 ud  Artemisa 10-20 cm                                               2,00 2,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mU14I110     ud  SALSOLA, CONTENEDOR                                             
Suministro y  plantación de Viv aces de flor, incluso apertura de hoy o de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y  primer riego, en
contenedor.

mO01OB360    0,010 h   Oficial 1ª jardinería                                           19,36 0,19
mO01OB380    0,025 h   Peón jardinería                                                 17,02 0,43
mP28DA080    0,100 kg  Substrato v egetal fertilizado                                   0,65 0,07
mP01D130     0,016 m3  Agua                                                            1,11 0,02
mP28EH130    1,000 ud  Salsola cont.                                                   1,80 1,80
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C02.04 MOBILIARIO URBANO                                               
mU16D090     ud  BANCO TIPO MADRID MU-16                                         

Suministro y  colocación de banco tipo Madrid, de pletinas de acero con asiento y  respaldo de madera, según
N.E.C. (MU-16), holomologado, incluso anclaje.

mO01OA030    0,200 h   Oficial primera                                                 19,97 3,99
mO01OA050    0,200 h   Ay udante                                                        18,19 3,64
mM07CG020    0,100 h   Camión con grúa 9 t                                             52,04 5,20
mP29NAA210   1,000 ud  Material aux iliar para anclaje de mobiliario                    3,50 3,50
mP29MAA090   1,000 ud  Banco tipo Madrid MU-16                                         343,00 343,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               359,30 10,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 370,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

mU16C025     ud  PAPELERA RÚSTICA CONTENEDOR BASCULANTE FORESTAL                 
Suministro y  colocación de papelera rústica de madera, con puerta y  contenedor basculante forestal (108 l), incluso
cimentación y  anclaje.

mO01OA040    0,250 h   Oficial segunda                                                 18,49 4,62
mO01OA050    0,250 h   Ay udante                                                        18,19 4,55
mP29NAA210   1,000 ud  Material aux iliar para anclaje de mobiliario                    3,50 3,50
mP29MCA080   1,000 ud  Papel.conten.basc.forestal                                      229,25 229,25
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               241,90 7,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 249,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

mU16J020     ud  APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51                                
Suministro y  colocación de soporte para bicicletas de acero inox idable con forma de "U" inv ertida, en zona 1, 2 y
3, según N.E.C. (MU-51), holomologado, incluso anclaje.

mO01OA030    0,300 h   Oficial primera                                                 19,97 5,99
mO01OA050    0,300 h   Ay udante                                                        18,19 5,46
mP29NAA210   1,000 ud  Material aux iliar para anclaje de mobiliario                    3,50 3,50
mP29NC030    1,000 ud  Aparcabicicletas univ ersal inox . MU-51                          125,00 125,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               140,00 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

U13R212      m   EMPALIZADA ROLLIZOS MADERA h=0,7 m                              
Suministro y  colocación de empalizada de rollizos de madera tratada en autoclav e, unidos por cuerda de ny lon de
30 mm, de 0,80 m altura y  diámetro 10 cm de los rollizos, i/colocación v ertical hincada en el terreno a una profun-
didad de 0,15 m, apertura de zanja, retacado de tierras y  limpieza, en el recercado de borduras, arriates o sujeción
de tierras, terminada, medida la longitud ejecutada.

O01OA060     1,000 h   Peón especializado                                              17,00 17,00
O01OB280     1,000 h   Peón jardinería                                                 16,61 16,61
P28RN212     1,000 m   Empalizada rollizos madera trat.h=0,7                           9,00 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

U05LPM010    m   MURO MAMPOSTERÍA ORDINARIA e=0,3 m                              
Muro de mampostería ordinaria de espesor 0,30 m., de altura máx ima 1 m. incluy endo cimentación completamen-
te terminada, mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente alineado, aplomado, con prepa-
ración de la superficie de asiento, incluso malla de simpe torsión de acero galv anizado, de 1,5 m de altura sobre
muro de mapostería, incluso p.p. de postes de v allado, completamente terminado.

O01OA020     0,600 h   Capataz                                                         19,51 11,71
O01OB070     0,800 h   Oficial cantero                                                 18,96 15,17
O01OB080     0,800 h   Ay udante cantero                                                18,01 14,41
P01AE200     0,800 t   Piedra para mampostería s/c                                     40,00 32,00
M07W011      26,400 t   km transporte de piedra                                         0,16 4,22
P01MC030     0,400 m3  Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                         67,69 27,08
M07W110      10,000 m3  km transporte hormigón                                          0,32 3,20
mP31CB070    1,000 m   Valla simple torsión galv .metálica                              8,00 8,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C02.05 SEÑALIZACIÓN                                                    
mU16K050     ud  PANEL EXPLICATIVO CON ATRIL                                     

Suministro e instalación de panel ex plicativ o con atril, realizado en H.P.L. con la grabación de la ley enda ex plicati-
v a de utilización del aparato, de dimensiones aprox imadas 30x 20 cm y  1 m de altura, holomologado, incluso an-
clajes y  cimentación.

mO01OA030    0,200 h   Oficial primera                                                 19,97 3,99
mO01OA040    0,200 h   Oficial segunda                                                 18,49 3,70
mP27EN470    1,000 ud  Panel ex plicativ o con atril                                     190,00 190,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               197,70 5,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU16K060     ud  CARTELES VEGETACIÓN Y FAUNA                                     
Suministro e instalación de atril de 100 x  70 cm enmarcado poste cuadrado, incluso postes de sujeción de 150 x
10 x  10 cm, holomologado. Incluy e cartel con impresión en v inilo laminado UV, incluso anclajes y  cimentación, to-
talmente terminado.

mO01OA030    0,400 h   Oficial primera                                                 19,97 7,99
mO01OA040    0,400 h   Oficial segunda                                                 18,49 7,40
mP27EN480    1,000 ud  Cartel                                                          452,00 452,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               467,40 14,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

mU16K070     ud  CARTEL MULTIPLE                                                 
Suministro y  colocación de Cartel fabricado en tablero de fibras con un solo poste e impresión digital en v inilo poli-
mérico con protección UV, resistente a la intemperie y  antiv andálico, holomologado, incluso anclajes y  cimenta-
ción, totalmente terminado.

mO01OA030    0,400 h   Oficial primera                                                 19,97 7,99
mO01OA040    0,400 h   Oficial segunda                                                 18,49 7,40
mP27EN490    1,000 ud  Cartel múltiple                                                 900,00 900,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               915,40 27,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 942,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mU16K090     ud  CARTEL INDICAT. 110x70 cm                                       
Suministro y  colocación de cartel indicativ o Normas de Entrada en Zona Estancial de policarbonato transparente
s/rotulación de 110x 70 cm, incluso postes de sujección, anclajes y  cimentaciones, totalmente terminado.

mO01OA030    0,250 h   Oficial primera                                                 19,97 4,99
mO01OA040    0,250 h   Oficial segunda                                                 18,49 4,62
mP27EN510    1,000 ud  Car.ind.                                                        550,00 550,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               559,60 16,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 576,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C03 PRIMILLAR                                                       
mU16E210     ud  PIRIMILLAR                                                      

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, pirámide de cuerda, fabricado en madera de primera
calidad tratada en autoclav e, holomologado, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

mO01OA100    120,000 h   Cuadrilla B                                                     44,78 5.373,60
mO01OB420    70,000 h   Montador especializado                                          22,35 1.564,50
mO01OB430    70,000 h   Ay udante montador especializado                                 18,45 1.291,50
mP29J150     1,000 ud  Primillar                                                       30.000,00 30.000,00
%CI0300      3,000 %   Costes Indirectos                                               38.229,60 1.146,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.376,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 GESTION DE RESIDUOS                                             
U14ZS040_    ud  Gestión de Residuos de Construcción y Demolición                

Gestión integral de Residuos incluy endo la identificación de los residuos generados y  estimación de la cantidad de
cada tipo que se genera en la obra codificados conforme a la Lista Europea de Residuos (Orden MAM/304/2002
del Ministerio de Medio Ambiente de 8 de febrero), medidas de segregación "in situ" prev istas por el plan de gestión
de residuos, operaciones de v alorización "in situ" y  de reutilización, destino de los residuos no v alorables o reutili-
zables, según estudio de gestión de residuos y  Orden 2690/2006, de 28 de Julio, de la Comunidad de Madrid.

OE5234G      1,000 ud  Gestion residuos                                                69.345,53 69.345,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 69.345,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

28 de diciembre de 2017 Página 22
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6.3. Anejo nº 3.- Reportaje Fotográfico

Zona de aparcamiento del campo de tiro

Instalaciones del campo de tiro
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Vista general de la zona de actuación
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Vista Norte de la zona de actuación. Campo de tiro al fondo

Vegetación asociada a zonas húmedas. Junco churrero.
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Pozo situado en el interior de la zona de actuación. Alberca a restaurar

Pozo situado en el interior de la zona de actuación
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Camino actual que cruza el humedal y campo de tiro al fondo

Camino actual que cruza el humedal. Modificado en el proyecto
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Zona propuesta de ubicación del arboreto y primillar, al fondo.
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6.4. Anejo nº 4.- Informe de Analíticas de Aguas



CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA AGUAS 

HUMEDALES-PINTO 

 

La caracterización analítica de las aguas del entorno de la zona de "Los humedales de 

Pinto" se ha realizado a partir de los puntos inventariados en el entorno inmediato de 

la zona de actuación ambiental y en aquellas captaciones que pueden constituirse en 

puntos de abastecimiento para el suministro de agua para riego del proceso de 

recuperación ambiental y mantenimiento. 

 

El número de captaciones que responden al criterio planteado es de 3, habiéndose 

tomando una muestra de agua en cada una de las captaciones, mediante toma-

muestras    

ANALITOS PROPUESTOS 
Los analitos propuestos responden a dos planteamientos iniciales: por un lado 

aquellos parámetros químicos que permitan la clasificación de las aguas presentes en 

la zona de actuación, y por otro lado aquellos parámetros que nos permitieran 

caracterizar las aguas desde el punto de vista de la idoneidad para el riego, 

considerando los niveles de referencia de los parámetros que indican la posible 

contaminación de las aguas. 

Los parámetros propuestos son: DQO (carga orgánica); pH, conductividad, Fósforo 

total, hierro, calcio, magnesio, sodio, potasio., fosfatos, sulfatos, Amonio, cloruros, 

nitritos, nitratos, nitrógenos kjeldhal, carbonatos y bicarbonatos. 

 

PUNTOS DE MUESTREO 
El muestreo se ha realizado en captaciones próximas a la zona de restauración 

ambiental y que presentan una localización adecuada para constituirse en puntos de 

abastecimiento. Los puntos corresponden a los puntos 17, 18 y 23 del inventario 

adjunto (ver ficha y mapa de localización adjuntos). Los puntos vienen definidos por 

las coordenadas siguientes: 

 

439162 4453436 P-17 M-16 
439000 4452661 P-18 M-17 
438885 4452500 P-23 M-23 

 

 

P: punto del inventario de campo 

M: número de muestra 



 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS  
 

La clasificación de las aguas se ha realizado mediante los Diagramas de Piper o 

Triangulares son ideales para representar tres componentes (aniones y/o cationes) en 

forma simultánea. La utilidad de estos diagramas es la posibilidad de representar la 

muestras en un mismo gráfico, sin dar origen a confusiones. Las aguas químicamente 

semejantes se encontrarán agrupadas, y pueden clasificarse por su ubicación en el 

diagrama. 

El diagrama de Piper clasifica las aguas en base a: 

•    los cationes mayoritarios: ión calcio (Ca2+), ión magnesio (Mg2+), y la suma de los 

iones sodio y potasio (Na+ + K+), cada uno de ellos incrementándose en el sentido de 

las agujas del reloj;  

•    los aniones mayoritarios: ión cloruro (Cl—), ión sulfato (SO4=), y la suma de los 

iones carbonato y bicarbonato (CO3= + HCO3—), cada uno de ellos incrementándose 

en el sentido antihorario;  

•    y la suma de los cationes (Ca2+ + Mg2+) y (Na+ + K+) y la suma de aniones 

(CO3= + HCO3—) y su complementario (SO4= + Cl—). 

 

Los resultados obtenidos son los reflejados en el siguiente gráfico: 



 
Según la ubicación de las muestras en el diagrama de Piper son aguas 

bicarbonatadas magnésicas. 

 

CLASIFICACIÓN PARA RIEGO 
 

Determinar la idoneidad de las aguas para el riego es fundamental para determinar el 

desarrollo óptimo de las plantas que se pretenden implantar, el desarrollo de la calidad 

del suel, así como el óptimo funcionamiento de los sistemas de riego a implantar. 

Antes de enumerar los índices de calidad del suelo considerados, hemos de matizar 

que para valorar si un agua es apropiada para riego, no basta con el propio análisis del 

agua, ya que intervienen otras variables, como el tipo de suelo, el clima y volúmenes 

de riego, temperatura del agua de riego. 

 

Los datos analíticos son indicadores de primer grado o inmediatos mientras que la 

combinación de varios de estos datos da lugar a indicadores de segundo grado para la 

interpretación de la calidad agronómica del agua de riego. 

 



 
 
 
Indicadores de Primer Grado 
pH: las muestras tomadas se encuentran dentro de los valores normales (7-8) 

 

Conductividad: Este parámetro nos determina el contenido de sales del agua. Los 

valores obtenidos, por debajo de 1500μS/cm, osea por debajo del riesgo de 

salinización del suelo. 

 

Contenido en Cloruros: los niveles de cloruro están por debajo de los niveles de 

tolerancia (0,5g/l). 

 

Contenido en sodio: se encuentra por debajo de los límites de toxicidad de los cultivos 

(0,2 g/l) 

 

Contenido en sulfatos: La presencia del ión sulfato en el agua de riego puede dar 

problemas de corrosión de las conducciones cuando en su fabricación ha intervenido 

el cemento. El riesgo de corrosión es grande cuando el contenido en sulfatos del agua 

de riego es del orden de 300 a 400 mg/l. Las muestras tomadas están por debajo de 

estos niveles. 

 

Indicadores de Segundo Grado 
 
S.A.R. (Relación Absorción de Sodio): según este índice se han obtenido aguas que 

se clasifican como S1-C2 que son aguas con bajo contenido en sodio, apta para el 

riego en la mayoría de los casos. Sin embargo, pueden presentarse problemas con 

cultivos muy sensibles al sodio. Agua de salinidad media, apta para el riego. En ciertos 

casos puede ser necesario emplear volúmenes de agua en exceso y utilizar cultivos 

tolerantes a la salinidad. 

 

Índice Scott: según este índice la calidad del agua para riego, se valoraría como 

Buena. 

 

 

 

 



 

La interpretación de los parámetros físico-químicos se han realizado con el programa 

INAQUAS 1.0 

 

La planificación definitiva de la calidad y volúmenes de agua a disponer en la 

restauración ambiental de la zona, queda condicionada a que se determine 

parámetros de permeabilidad del suelo de la zona, valoración de caudales disponibles 

y modelo de flujo de las aguas subterráneas. Una vez determinados estos, se matizará 

con mayor precisión la valoración del recurso desde el punto de vista de calidad y 

cantidad.     

  



ANEXO I UBICACIÓN DE LOS SONDEOS MUESTREADOS 
 

 
 
  



ANEXO II. FICHAS DE LOS POZOS MUESTREADOS 
  



Cota (m)

613

Unidad Hidrogeológica

          03.05

Sistema/ Subsitema

        14

Provincia

Madrid

Tipo de perforación:

Pozo ...... x
Sodeo....

Características:

Piezometría ..607,45 (msnm)
Caudal (m3/año) ... 
Rendimiento (has) ... 
Fecha medición …12/01/16

FICHAS DE PUNTOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA

    Nº de registro .......17

Coordenadas UTM

         X                          Y
   439162                  4453436 

Mapa detallado Fotografía

Propietario:

Término municipal
Pinto

Motor:

Eléctrico .....
Gas-oil
Potencia (c.v.) ........ 

Dimensionado (m)

Diámetro externo .....2,5
Diámetro interno ......
Altura brocal ...........
Profundidad ………..
Revestimiento: Obra

Estado de uso:

En explotación ...
En desuso .......... x
Abandonado ....... 

Depósito:

Si .....
No .....x

Observaciones: 



Cota (m)

614

Unidad Hidrogeológica

          03.05

Sistema/ Subsitema

        14

Provincia

Madrid

Tipo de perforación:

Pozo ...... x
Sodeo....

Características:

Piezometría ..610,30 (msnm)
Caudal (m3/año) ... 
Rendimiento (has) ... 
Fecha medición …12/01/16

FICHAS DE PUNTOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA

    Nº de registro .......18

Coordenadas UTM

         X                          Y
    439000                  4452661

Mapa detallado Fotografía

Propietario:

Término municipal
Pinto

Motor:

Eléctrico .....
Gas-oil
Potencia (c.v.) ........ 

Dimensionado (m)

Diámetro externo .....2,0
Diámetro interno ......
Altura brocal ...........
Profundidad ………..
Revestimiento: Obra

Estado de uso:

En explotación ...
En desuso .......... x
Abandonado ....... 

Depósito:

Si .....
No .....x

Observaciones: 



Cota (m)

608

Unidad Hidrogeológica

          03.05

Sistema/ Subsitema

        14

Provincia

Madrid

Tipo de perforación:

Pozo ...... x
Sodeo....

Características:

Piezometría .. (msnm)
Caudal (m3/año) ... 
Rendimiento (has) ... 
Fecha medición …13/11/17

FICHAS DE PUNTOS DE EXTRACCIÓN DE AGUA

    Nº de registro .......23

Coordenadas UTM

         X                          Y
    438885                  4452500

Mapa detallado Fotografía

Propietario:

Término municipal
Pinto

Motor:

Eléctrico .....
Gas-oil
Potencia (c.v.) ........ 

Dimensionado (m)

Diámetro externo .....1.5
Diámetro interno ......
Altura brocal ...........
Profundidad ………..8-9
Revestimiento: obra

Estado de uso:

En explotación ...
En desuso .......... x
Abandonado ....... 

Depósito:

Si .....
No .....x

Observaciones: 



ANEXO III: ANALÍTICAS DE LABORATORIO 
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7. PLANOS

Lista de planos:

1. Situación, emplazamiento y Ortofoto

2. Calificación de Suelo

3. Topográfico y Estado Actual

4. Obras de Regeneración Proyectadas. Planta General

5. Obras de Regeneración Proyectadas. Humedal y Arboreto

6. Humedal. Secciones y detalles

7. Jardinería. Planta y Detalles

8. Red de Riego. Planta y Detalles

9. Mobiliario Urbano y Señalización. Planta y Detalles
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8. PLIEGO DE CONDICIONES

8.1. Pliego de Condiciones Técnicas Generales

Objeto

El objeto de este Pliego General es definir todas las condiciones que se deben contemplar 

para la contratación y ejecución de las obras de urbanización reseñadas en el 

encabezamiento, así como definir a través de los Pliegos específicos los materiales, 

ejecución y abono de cada uno de los servicios de urbanización que se proyectan.

Descripción de las obras

Las obras sobre las que se aplicará este Pliego General y los pliegos específicos, son las 

definidas en el presente proyecto, tanto en su Memoria, como a través de sus planos 

gráficos, y presupuestos, siendo cualquiera de ellos de carácter vinculante.

Contradicciones y omisiones del proyecto

Las contradicciones del proyecto detectadas por el Contratista, serán interpretadas por la 

Dirección Técnica de las obras, que tendrá la competencia exclusiva de establecer la 

vinculación definitiva del proyecto. En cualquier caso, y como criterio general prevalecerá 

el presupuesto sobre la Memoria y éste sobre los planos gráficos.

Las omisiones del proyecto se resolverán por la Dirección Técnica de las Obras, mediante 

su definición a lo largo de las mismas, aportando cuantos detalles u órdenes de ejecución 

fueren pertinentes.
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Autorizaciones

Se facilitarán por la propiedad al constructor, las autorizaciones y licencias que sean 

precisas para la realización de las obras, teniendo la obligación el constructor de tenerlas en 

cualquier momento a disposición de los inspectores municipales o en su caso, las que 

correspondan, que controlen la ejecución correcta de las autorizaciones y licencias 

concedidas.

Contratación y vinculación del pliego

La Propiedad contratará la ejecución de las obras de la forma y modo que considere 

oportuno, teniendo obligación ante la Dirección Facultativa de responsabilizar a un 

Contratista general de la obra, para el cual tendrá carácter vinculante este Pliego de 

Condiciones y cuantas determinaciones se señalan en el presente proyecto del que forma 

parte, salvo aquellas determinaciones que específicamente se modifiquen o regulen en los 

contratos de obra, como cambios al proyecto.

En cualquier caso, prevalecerá lo regulado en el Contrato de Obras, teniendo el presente 

Pliego carácter complementario del mismo

Disposiciones aplicables

Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación el Pliego de Condiciones 

Generales para la contratación de Obras Públicas.

Dirección, control y vigilancia de las obras

La dirección de las obras será realizada por los técnicos que específicamente contrate la 

propiedad e indique en los contratos de obra, regulándose su actuación de control y 

vigilancia, de acuerdo con el presente Pliego de Condiciones y el proyecto redactado al 

efecto, sin perjuicio de cuantas estipulaciones se convengan en el Contrato de Obra sobre 

dicha actuación, siempre y cuando estén suscritos por la referida Dirección Facultativa.
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El Contratista proporcionará a la Dirección de las obras, toda clase de facilidades para 

comprobar los replanteos, efectuar reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, 

así como para la inspección de la mano de obra en todos los trabajos con objeto de 

controlar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el 

acceso a todas las partes de las obras, y cumplirá cuantas órdenes e instrucciones señale 

dicha Dirección.

Plan de trabajo y plazos de ejecución

El Contratista deberá presentar en el plazo de quince días hábiles, a partir de la fecha de 

comprobación de los replanteos, un Plan de Trabajo a la Dirección Facultativa de 

conformidad con los plazos de ejecución que se establezcan en el Contrato de obra.

Replanteo de las obras

El replanteo de las obras se realizará por el personal del Contratista. bajo la dirección de los 

Técnicos Facultativos Directores, en los plazos que estipule el Contrato de Obra, y se 

levantará acta de los mismos a los efectos de control y cumplimiento de plazos.

Mediciones y certificaciones

Las mediciones de la obra ejecutada se realizarán con arreglo a las bases fijadas en los 

Pliegos específicos de cada servicio.

Las certificaciones de obra que expida el Director de la Obra se efectuarán en los plazos y 

modos que se convengan en el Contrato de obras.

Medidas de seguridad pública y protección del tráfico

Las obras se ejecutarán de forma que el tráfico ajeno a la obra, en las zonas que afecte a 

caminos y servicios existentes encuentre en todo momento un paso en buenas condiciones 

de viabilidad, ejecutando, si fuera preciso, a expensas del contratista, caminos provisionales 

para desviarlo.
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No podrá nunca ser cerrado al tráfico un camino actual, existente sin la previa autorización 

por escrito de la Dirección de Obra, debiendo tomar el Contratista las medidas, para si fuera 

preciso, abrir el camino al tráfico de forma inmediata, siendo de su cuenta las 

responsabilidades que por tales motivos se deriven.

Responsabilidades del contratista durante la ejecución de las obras

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicios públicos o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias 

del personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras.

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, de 

manera inmediata.

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, 

adecuadamente.

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 

restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados 

en cualquier otra forma aceptable.

Asimismo, será responsable de la custodia y guarda de la obra durante su ejecución y hasta 

su recepción por la Propiedad, Dirección Facultativa y servicios municipales.

Gastos a cargo del contratista

Serán de cuanta del Contratista los gastos: medios auxiliares y de construcción, montaje y 

retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de protección de materiales y la 

propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes 

para el almacenamiento de explosivos y carburantes; los de construcción y conservación de 

caminos provisionales, desagües, señales de tráfico y recursos necesarios para proporcionar 
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seguridad dentro de las obras; la de retirada, al fin de la obra, de instalaciones, 

herramientas, materiales, etc. y limpieza general de la obra; el montaje, conservación y 

retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las 

obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía, la retirada de los materiales 

rechazados, la corrección de las deficiencias observadas puestas de manifiesto por los 

correspondientes ensayos y pruebas que procedan, deficiencias de materiales o de una mala 

construcción; la reparación de todas las averías que se causen en las redes de servicios 

públicos o municipales.

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán así 

mismo, de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 

retirada de los medios auxiliares utilizados o no en la ejecución de las obras.

Serán a cargo del Contratista así mismo, el abono de los gastos de replanteo general y 

parcial y de liquidación de las Obras.

Abono de las obras y precios no señalados

El abono de las obras se efectuará en función de precio de contrata que se haya estipulado 

en el Contrato de obras, y conforme los criterios que en el mismo se regulen.

La fijación de precios de partidas de obras no señaladas en los presupuestos del proyecto, 

como precios contradictorios, deberá hacerse antes de que se ejecute la obra a que se haya 

de aplicar, y requerirá el visto bueno de la propiedad, pero si por cualquier circunstancia en 

el momento de hacerse la medición, no estuviera aún determinado el precio de la obra 

ejecutada, el Contratista lo establecerá de común acuerdo con la propiedad, actuando el 

Director de las obras como árbitro en el caso de desacuerdo.

Cuando por consecuencia de rescisión o de otra causa, fuere preciso valorar obras 

incompletas u obras parciales cuyo precio no coincida con ninguno de los que se consignen 

en el presupuesto y en el Contrato de Obras en su caso, se establecerá con carácter general, 
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descomponiendo el trabajo hecho, teniendo en cuenta los materiales y los jornales en él 

invertidos.

Subcontratas y destajos

El Contratista general podrá dar a destajo o en subcontrata cualquier parte de la obra, bien 

entendido que responderá como único responsable de esta parte de obra.

Plazos de garantía y recepciones de obra

El plazo de garantía de las obras a partir de la recepción provisional, se establecerá en los 

correspondientes contratos de obras, siendo por cuenta del Contratista la conservación de 

las obras durante el plazo que se estipule.

El Contratista, durante el plazo de garantía deberá facilitar el personal y materiales 

necesarios para la reparación de posibles averías o modificar las deficiencias que se 

observen en la instalación, iniciando los trabajos en un plazo inferior a cuatro horas, 

contadas a partir del momento en que se le notifica de ello.

El Contratista no será responsable de las averías o deficiencias que se produzcan en la 

instalación como consecuencia de maniobras equivocadas o negligencias realizadas por el 

personal encargado, que vendrá obligado a su reparación a los precios comprendidos en la 

Contrata.

La recepción provisional de las obras tendrá lugar dentro de la quincena siguiente a su 

determinación. El Contratista comunicará por escrito a la Dirección Facultativa la fecha de 

terminación total de la obra, e incluirá en esta notificación la siguiente información sobre la 

obra realmente realizada:

a) Plano donde se reflejarán las secciones de las conducciones en los diversos tramos.

b) Esquema de la instalación efectuada.
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A la recepción provisional concurrirá la Dirección Facultativa y el Contratista que levantará 

acta, firmando la documentación antes citada.

Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva, con las formalidades 

señaladas en los artículos precedentes para la provisional; si se encontraran las obras en 

perfecto estado de uso y conservación, se darán por recibidas definitivamente.

Conservación de las obras y limpieza final

El Contratista prestará atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 

instalaciones que necesite realizar para la consecución del contrato sobre la estética y el 

paisaje de las zonas en que se hallen ubicadas las obras.

En tal sentido, cuidará que los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan 

ser dañados durante las obras serán debidamente protegidos, evitando posibles destrozos, 

que de producirse, serán restaurados a su costa.

Asimismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, 

construcciones, depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados 

por escrito, por la Dirección de Obra.

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, 

construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser demolidos antes 

de la recepción provisional de las obras.

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas.

Estos trabajos se consideran incluidos en el contrato y, por tanto, no será objeto de abonos 

por su realización.
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Legislación social y protección de la industria nacional

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente de trabajo en las 

industrias de la Construcción y Obras Públicas, así como de aquellas otras disposiciones 

que en su ámbito se pudieran dictar en lo sucesivo.

El Contratista está obligado igualmente al cumplimiento de toda la legislación vigente 

sobre protección a la Industria Nacional y Fomento del Consumo de artículos nacionales.

Uso de explosivos

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de 

mechas, detonadores y explosivos, se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la 

materia y las instrucciones complementarias que se dicten por la Dirección de Obra.

En las voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de los barrenos, dando aviso 

de las descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes.

La pega de los barrenos se hará, a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo, o 

durante los descansos del personal operario al servicio de la obra en la zona afectada por las

voladuras, no permitiéndose la circulación de personas o vehículo alguno dentro del radio 

de actuación de los barrenos desde cinco (5) minutos antes de prenderse el fuego, hasta que 

se tenga la seguridad que han estallado todos ellos.

Siempre que sea posible, las pegas se efectuarán mediante mandos eléctricos a distancia y 

se emplearán mechas y detonadores de seguridad.

El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos, deberá ser de 

reconocida práctica y pericia en estos menesteres y reunirá condiciones adecuadas en 

relación con las responsabilidades que corresponde a estas operaciones.
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El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su 

trabajo con explosivos. Su emplazamiento y estado de conservación garantizarán en todo 

momento su perfecta visibilidad.

Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en los Pliegos 

de Condiciones específicos y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de 

acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las obras, el Contratista es el 

único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado, de las faltas y defectos 

de que éstos puedan presentar, por su mala ejecución, por la deficiente calidad de los 

materiales empleados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la 

circunstancia de que el Director de las Obras o sus subalternos, no le hayan llamado la 

atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las 

certificaciones parciales de la obra, que siempre se supone que se extienden y abonan a 

buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de las Obras o su 

representante en la obra, adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados o que los 

materiales empleados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 

ejecución de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de 

la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y construidas de acuerdo 

con lo contratado y todo ello a expensas de la Contrata.

Si el Director de las obras tuviese fundadas razonas para creer en la existencia de defectos 

en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tipo y antes de la recepción 

definitiva, las obras, excavaciones o demoliciones que crea necesarias para conocer los 

trabajos que suponga defectuosos.



PROYECTO DE REGENERACIÓN AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE PINTO EN EL SG-LOS HUMEDALES  
Diciembre 2017         página | 142

Estos gastos que se ocasionen serán por cuenta del Contratista, siempre que los defectos 

existan realmente y, en caso contrario, correrán a cargo del propietario.

Pliego de condiciones de red viaria

Capítulo I - Condiciones de los materiales y la mano de obra

Cemento Portland

Se entenderá por cemento Pórtland el definido en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la recepción de cementos aprobado por Decreto de la Presidencia del 

Gobierno nº 1.964/1.975 de 23 de mayo y cumplirá las condiciones señaladas en el mismo.

Áridos a emplear en hormigones

Se ajustará en todo a lo ordenado en la "Instrucción EHE".

Agua

Se ajustará a lo ordenado en la "Instrucción EHE".

Bordillo de hormigón prefabricado

Se definen como tales aquellas piezas de hormigón vibrado y prefabricado que, sancionado 

por el uso para tal, reúna las condiciones exigidas en los planos. No tendrán coqueras 

grietas ni aristas rotas y sus superficies serán perfectamente planas.
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Áridos a emplear en zahorra artificial

Procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural en cuyo caso la 

fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener, como mínimo un 50% en peso de 

elementos machacados que presenten dos (2) caras o más defectuosas.

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. La composición 

granulométrica se ajustará a las determinaciones en el Pliego de Prescripciones para obras 

de carreteras y puentes. El coeficiente de desgaste medido por el ensayo de los Ángeles, 

será inferior a treinta y cinco (35). El material será no plástico. El equivalente de arena será 

superior a treinta (30).

Árido grueso a emplear en mezclas bituminosas

Se define como árido grueso a emplear en mezcla bituminosa la fracción de árido mineral 

que pueda ser retenida en el tamiz nº 8 ASTM (2,38 mm).

El árido grueso a emplear en mezcla bituminosa procederá del machaqueo y trituración de 

piedra de cantera o grava natural en cuyo caso deberá contener, como mínimo un 75% en 

peso, de elementos machacados, que presenten 2 ó mas caras de fractura.

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 

razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros materiales.

El coeficiente de calidad, medio por el ensayo de los Ángeles, será inferior a 35.

Las pérdidas del árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnesio en 

cinco ciclos, serán inferiores al 12% ó al 15% en peso respectivamente.

La adhesividad de las ligantes bituminosas, medidas por el ensayo correspondiente, será 

suficiente a juicio de la Dirección Facultativa.
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Árido fino a emplear en mezclas bituminosas

Se define como árido a emplear en mezclas bituminosas, la fracción del árido mineral que 

pasa por el tamiz nº 8 ASTM (2,38 mm) y queda retenida en el tamiz nº 20 ASTM (0,07 

mm).

El árido fino a emplear en mezclas bituminosas será arena natural, arena procedente de 

machaqueo, o una mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras

materias extrañas.

Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos fijados 

para el árido grueso a emplear en mezclas bituminosas.

Las pérdidas del árido sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnesio, en

cinco ciclos, serán inferiores al 12% ó al 15% en peso respectivamente.

Filler a emplear en mezclas bituminosas

Se define como filler a emplear en mezclas bituminosas al producto mineral, finamente 

dividido, que se adiciona a las mezclas bituminosas para conferirle, fundamentalmente, 

compacidad y aumentar la estabilidad.

A efectos de dosificación de mezcla bituminosa, se considerará como filler, solamente la 

fracción que pasa por el tamiz nº 200 ASTM (0,074 UNE).

El filler a emplear en mezclas bituminosas consistirá en polvo mineral, natural o artificial, 

cuya naturaleza y composición se acepte por la Dirección Facultativa de las obras, previa 

realización de los ensayos que estime oportunos.
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La composición granulométrica del filler estará comprendida dentro de los siguientes 

límites:

Tamiz % en peso que pasa por tamiz

-----------------------------------------------------------

ASTM m

Nº   30 0,59 100

Nº  100 0,149 85 100

Nº  200 0,074 65 100



PROYECTO DE REGENERACIÓN AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE PINTO EN EL SG-LOS HUMEDALES  
Diciembre 2017         página | 146

Betunes asfálticos

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o semisólidos 

preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación, o craking, que 

contienen un pequeño tanto por ciento de productos volátiles, poseen propiedades 

aglomerantes características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono.

Los betunes asfálticos deberán ser homogéneos, libres de agua y no formarán espuma 

cuando se calienten a 175ºC.

Además, y de acuerdo con su designación, cumplirán las siguientes exigencias:

Características Tipo B/80/200

---------------------------------------------------------------------

Penetración a 25ºc, 100 g, 5x0,1 min. 180 max. 200

---------------------------------------------------------------------

Índice de penetración - 1 + 1

---------------------------------------------------------------------

Pérdidas por calentamiento a

163% C, 5 h, % 40

---------------------------------------------------------------------

Punto de Frass   ºC - 15

---------------------------------------------------------------------

Peso específico a 25 ºC/25 ºC 1,00 1,05
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Otros Materiales

Los demás materiales que sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados 

en las obras, serán de primera calidad y cumplirán las condiciones exigibles para conseguir 

debidamente el objeto que motiva su empleo.

Capítulo II - Ejecución de las obras
Documentos que además del presente Pliego de Condiciones regirán en la ejecución de 

las obras

Además de cuanto se prescribe en el presente Pliego de Condiciones, serán preceptivas y 

obligatorias las siguientes disposiciones de carácter general para todos los puntos en que no 

se especifique nada en contrario.

Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Instrucción para el Proyecto de Ejecución de las Obras de Hormigón en Masa o Armado 

(EHE).

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de Carreteras y Puentes.

Preparación de la superficie existente

Incluye las operaciones de desbroce del terreno, escarificación de la superficie y 

compactación y refino de la explanación. Si existieran depresiones en la superficie, se 

rellenarían con material que, por lo menos, sea de la misma calidad que el que constituye la

última capa de aquella y se compactará hasta alcanzar la densidad adecuada, de manera 

que, antes de comenzar la extensión de la base, la superficie haya quedado en la forma 

indicada en los planos de Proyecto.

La base no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha de 

sentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos de Proyecto.
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Base de zahorra artificial

Se define como base de capa de firme situada bajo la capa de rodadura. Una vez 

comprobada la superficie sobre la que se ha de asentar, se procederá a la extensión de la 

zahorra, de forma que el espesor de cada tongada sea tal que con los medios de 

compactación empleados se alcance en todo el espesor el grado de compactación exigido.

Una vez extendida la tongada, se procederá si es preciso, a su humectación para poder 

conseguir la densidad exigida.

La compactación se realizará hasta conseguir una densidad igual al menos al noventa y 

ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el Ensayo Proctor Modificado.

El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, 

progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un 

tercio (1/3) del elemento compactador.

Tolerancia de la superficie acabada

La superficie acabada no deberá variar en más de 19 mm. cuando se compruebe con una 

regla de 3 m. aplicada, tanto paralela como normal al eje de la calle.

Las irregularidades que exceden de las tolerancias especificadas, se conseguirán por el 

Contratista a sus expensas.

Limitación de la ejecución

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, 

sea superior a los dos grados centígrados (2ºC), debiendo suspenderse los trabajos cuando 

la temperatura descienda de dicho límite.
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Si es factible, se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que se haya completado la 

compactación. Si no lo fuera, de distribuirá el tráfico de forma que no se concentren huellas 

de rodadas en la superficie.

El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo proceder a 

la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director.

Colocación de bordillos

Se define como colocación de bordillos la puesta en obra de bordillos de piedra o 

prefabricados de hormigón sobre una solera adecuada, constituyendo una faja o cinta que 

delimita la superficie de la calzada.

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón cuya forma y dimensiones se 

especificarán en los planos del Proyecto.

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de 5 mm. 

Este espacio se rellenará con mortero.

El refuerzo será de las dimensiones que se indican en la hoja de planos correspondiente.

Mezclas asfálticas en caliente

Se define como mezcla asfáltica en caliente la combinación de áridos y un ligante 

bituminoso para realizar la cual se precisa calentar previamente los áridos. El ligante será 

necesario calentarlo. La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del 

ambiente.

El ligante bituminoso a emplear es un betún asfáltico tipo B 180/200, según se define en el 

artículo correspondiente.

La composición de las mezclas bituminosas en caliente será la que se señala en el cuadro 

siguiente:
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CARACTERÍSTICAS RODADURA

Naturaleza

Coeficiente desgaste los Ángeles

Tamaño máximo árido

% en peso árido grueso

% del total de árido fino

Los áridos filler

Equivalente de arena en la mezcla de áridos

Tipo

% en peso del total de la mezcla

Método de ensayo

Nº de golpes en cada cara

Estabilidad

Deformación (0,01’’)

% de huecos de la mezcla

% de huecos rellenos de ligante

Espesor de la capa terminada (m)

Calizos o Pórfido

35

19 mm.

50 - 65 + (-4%)

30 - 35 + (-3%)

1 - 8 + (-1,5%)

55

Asfáltico B 180/200

3,5 - 7,0 (+0,3%)

Marshall

75

350 Mínimo

8 - 16

3 - 8

65 - 72

5

Preparación de la superficie

Antes de proceder a la extensión de la capa de mezcla se comprobará el estado del firme 

existente. En todas las zonas en que se observen defectos el firme se reconstruirá 

completamente en la forma que ordene la Dirección Facultativa de las obras.

Corregidas las zonas indicadas se limpiará la superficie de toda materia que pueda ser 

perjudicial, utilizando barredoras mecánicas, escobas de mano o máquinas sopladoras.

Si la extensión de la mezcla requiere la previa ejecución de riegos de imprimación o de 

adherencia, éstos se realizarán de acuerdo con los títulos correspondientes.

Extensión de la mezcla

La extendedora se regulará de forma que su velocidad permita que la superficie de la capa 

extendida quede lisa, y con un espesor tal que una vez compactada se ajuste a la sección 

transversal, rasante y perfiles indicados en los correspondientes planos.
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Después de haberse extendido y apisonado la primera franja, se extenderá la segunda y 

siguientes. Al compactar una franja se dejará sin pisar una faja de 15 cm. que se compactará 

al hacerlo en la segunda franja.

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, y tras la 

extendedora deberán colocarse suficiente número de obreros especializados, añadiendo 

mezcla caliente y rastrillándola según se precise, con el fin de obtener una capa que una vez 

compactada, se ajuste enteramente a las condiciones expuestas en este Pliego.

La compactación de la mezcla extendida se efectuará mediante cilindros lisos de tres 

metros, cilindros tendem o rodillo de neumáticos previamente aprobados por la Dirección 

Facultativa de las obras.

La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas franjas 

y continuará hacia el borde más alto del pavimento.

Pruebas

Todos los puntos presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de las 

capas. Los puntos entre trabajos realizados en días sucesivos deberán cuidarse 

especialmente a fin de asegurar su perfecta adherencia. Antes de realizar una junta, la capa 

extendida se cortará verticalmente con objeto de dejar al descubierto una superficie plana y 

vertical en todo su espesor.

Tolerancia en el acabado

La superficie acabada no deberá variar en más de 5 mm. en los pavimentos, cuando se 

compruebe con una regla de 3 metros, aplicada tanto paralela, como normal, al eje de la 

zona pavimentada. Los trabajos deberán suspenderse siempre que la temperatura ambiente 

sea inferior a 5ºC.
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Sobre la mezcla recién extendida debe prohibirse todo tipo de tráfico por lo menos durante 

las 24 horas que siguen a su extensión, período mínimo necesario para su total enfriamiento 

y endurecimiento.

Riego de imprimación

Una vez limpia la superficie base de todo polvo o adherencia y estando completamente 

seca, se procederá a efectuar un riego de 0,75 kg/cm². con emulsión asfáltica tipo EAR 1. 

Una vez efectuado el riego, no se podrá circular por encima. El tiempo que transcurrirá 

entre este riego y la extensión del aglomerado, no podrá ser superior a 3 horas.

Aceras.

Se ajustará con base de hormigón H-125 sobre la que irá un acabado de cemento ruleteado.

Unidades de obra no incluidas en el Pliego.

Las unidades de obra no incluidas expresamente en el presente Pliego, se ejecutarán de 

acuerdo con lo sancionado por la costumbre, como reglas de buena construcción y las 

indicaciones que sobre el particular señale la Dirección Facultativa de las obras.

Capítulo III - Medición y abono de las obras

Desmonte

Se medirá y abonará por metros cúbicos realmente desmontados y transportados medidos 

por diferencia entre los perfiles tomados ante de iniciarse los trabajos y los perfiles finales, 

siendo cual sea el terreno.
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Terraplén compactado

Se medirá y abonará por los metros cúbicos realmente terraplenados, medidos por

diferencia entre los perfiles tomados antes de iniciarse los trabajos y los perfiles finales, 

incluyendo el despejo, desbroce y preparación de la superficie de apoyo.

Base

Se medirá y abonará por m² realmente ejecutados.

Riego de imprimación

Se medirá y abonará por metros cuadrados, quedando incluido el barrido anterior.

Aglomerado

Se medirá y abonará por metros cuadrados realmente ejecutados.

Aceras

Se medirán y abonarán por metros cuadrados ejecutados, incluida la excavación y retirada 

de productos.

Bordillos

Se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados.

Al finar los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se han tenido en 

cuenta el importe de toda clase de andamios, ataguías y medios auxiliares de construcción y

elevación, transporte de materiales, indemnizaciones.
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Pliego de condiciones red de riego

Capítulo I - Condiciones de los materiales y su mano de obra.
Comprende las instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y 

baldeo de zonas pavimentadas o áreas de tierras morterencas existentes en las zonas verdes.

Están integradas por tres sistemas o redes complementarias:

A - red de bocas de riego,

B - red de aspersión (aspersores, difusores, borboteadores, inundadores etc.),

C - red de riego localizado (red de riego por goteo, exudación etc.), tanto superficial como 

subterráneo, también incluye los elementos auxiliares de fertirrigación, y aplicación de 

productos fitosanitarios.

Partirán de la instalación de distribución de agua realizada según NTE-IFA, instalaciones 

de fontanería, abastecimiento.

Todos sus elementos serán homologados, no contaminantes, resistentes al uso en espacios 

públicos según se detalla en los apartados siguientes y serán verificados antes de su 

instalación para prever daños en el transporte y acopio.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se justificará el procedimiento de cálculo de las tuberías (ábacos, fórmulas), también se 

justificará la elección y disposición de los elementos de riego, así como el porcentaje de 

solapamiento y coeficientes de uniformidad.

La pérdida de presión inicial entre el primer aspersor y el último no deberá superar el 20%.

En ningún caso la diferencia de presión entre aspersores extremos superará el 10%.

Control y criterios de aceptación y rechazo
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Las instalaciones de redes de riego se ejecutarán por instaladores homologados. Antes de 

enterrar las tuberías y por supuesto antes de pavimentar, se efectuarán pruebas de carga en 

todas las conducciones.

El Contratista deberá comprometer con la empresa de Aguas Potables, la acometida 

necesaria para el riego del Jardín, sometiéndose a las Normas que desde los Servicios 

Municipales se les den, tanto en dimensiones como en conexión a la red.

Medición y abono

ML.

Normativa de obligado cumplimiento

Orden del Ministerio de la Vivienda de 23 de agosto de 1974, por la que se aprueba la 

NORMATECNOLÓGICANTE-IFR/1974 “INSTALACIONES DE FONTANERÍA: 

RIEGO” BOE. 31-8 Y7-9 -1974.

Tuberías

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Se utilizarán básicamente tuberías de Polietileno (P.E.) de baja densidad, tanto en tuberías 

primarias, como secundarias o terciarias, por las ventajas que conlleva este material: 

ligereza, flexibilidad, resistencia al paso del tiempo y a la formación de incrustaciones, 

posibilidad de instalación a la intemperie y menores posibilidades de contaminación 

indirecta que el PVC.

Tipos

Polietileno de baja densidad. LDPE, PEDB, o PE 32. Es aquel que cumpliendo lo indicado 

en la norma tiene una densidad igual o menor de 930 kg/m3. 
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Polietileno de alta densidad, MDPE, PEMD, PE 50B, Tiene una densidad entre 9341-940 

kg/m3.

Polietileno de alta densidad, HDPE, PEAD, PE 50A. Presenta densidades mayores de 940 

kg/m3.

Características

Diámetros, espesores y presiones

Diámetro nominal (DN): Diámetro exterior de los tubos especificados en la Norma, forma 

parte de la identificación de los diversos elementos acoplables entre sí en una 

instalación.

Presión nominal(Pn): Presión máxima de trabajo a 20°C.

Presión de trabajo (Pt): Es el valor de la presión interna máxima para la que se ha diseñado 

el tubo con un coeficiente de seguridad.

Diámetros Nominales y Presiones de trabajo para PEBD

DN (mm): 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, etc.

Pt (atm): 4, 6, 10, 16.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Las uniones de estos tubos de PE: se hacen mediante accesorios tipo manguito o racor, ya 

que no admiten el encolado ni las uniones por rosca. Las tuberías irán instaladas siempre 

que se pueda fuera de los macizos y pegadas a los bordillos y encintados, si por alguna 

razón debieran estar en el interior del macizo se instalarán a una distancia máxima de 50 

cm. del bordillo.



PROYECTO DE REGENERACIÓN AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE PINTO EN EL SG-LOS HUMEDALES  
Diciembre 2017         página | 157

La profundidad mínima entre las zanjas será de 40 cm, al vértice superior de las tuberías, la 

granulometría del relleno de árido o tierra que envuelva la tubería no superará los 5 mm. 

Todas aquellas tuberías que se sitúen bajo zonas pavimentadas o cualquier otra de obra 

civil, deben ir colocadas en el interior de pasantes de P.V.C. u otro material de diámetro 2,5 

veces mayor que el de la tubería existente. El pasante irá protegido con prisma de hormigón 

en masa.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Marcado de los tubos

La Norma UNE 53-131 indica que los tubos de PE. Deben ir marcados como mínimo cada 

metro con los siguientes datos:

Marca comercial.

Referencia al material.

Diámetro nominal.

Espesor nominal.

Presión nominal.

Año de fabricación.

Medición y abono

Ml. Incluyendo parte proporcional de elementos auxiliares, como uniones etc, y precios 

auxiliares derivados de su instalación.

Normativa de obligado cumplimiento

UNE 53-131. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión (características y 

métodos de ensayo).
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UNE 53-133. Métodos de ensayo.

UNE 53-188. Materiales plásticos, materiales de polietileno. Características y métodos de 

ensayo.

UNE 53-200 y UNE 53-375.

Aspersores

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Son elementos que distribuyen el agua en las zonas ajardinada en forma de lluvia. Van 

provistos de una o varias boquillas, que giran alrededor de su eje gracias a la fuerza que 

transmite la presión del agua.

Características

Alcance entre 6-15 metros.

Pluviometría débil 6-15 mm/hora.

Resistencia en cubierta de 1000 kg.

La elección entre aspersores de martillo o engranaje dependerá de la garantía de repuestos y 

suministros así como la existencia de un detallado despiece.

En todo caso los aspersores serán emergentes siempre que se trate de jardines públicos y la 

emergencia será como mínimo de 10 cm, sectoriales, antivandálicos.

Precisaremos una presión de 2-2.5 atm para su elevación y una presión máxima en la boca 

de 3 atm.

La presión de la tubería portaaspersores no superara las 6 atm ni los 2 m/s de velocidad.

Otros elementos de definición
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Uniformidad de la velocidad de rotación.

Ángulo de la tobera o toberas.

Altura de la trayectoria, para los aspersores de boquillas de ángulo reducido, a todas las 

presiones de trabajo.

Los valores del coeficiente de uniformidad de distribución CUD, de acuerdo con la 

expresión de J.E. Christiansen para los distintos marcos y presiones de trabajo 

recomendados.

Curvas pluviométricas de los aspersores, en las que para cada presión de funciona-miento, 

se dan los valores de pluviometría obtenidos en función de la distancia al punto de 

instalación del aspersor.

Tamaño de las gotas.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

La instalación de aspersores lo será siempre en derivación, con collarín o ”T” reducida, el 

codo y nipel que soportan el aspersor deben ser de hierro galvanizado. Con respecto al 

bordillo los aspersores estarán a 10 cm. de separación máxima (los perimetrales).

Se recomienda el hormigonado de estos elementos.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Deben haber garantías de repuestos, suministro de piezas y principalmente de fabricación 

nacional.

Medición y abono

Unidades. Incluyendo piezas auxiliares. Colocación, regulación y todos aquellos elementos 

indispensables para su puesta en servicio.
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Normativa de obligado cumplimiento

UNE 68-072, Normas de aspersores rotativos y métodos de ensayo.

Difusores

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Aparatos de boquilla de chorro fijo, regulable y de corto alcance hasta 4/5 metros, con 

presiones de trabajo de 2/2.5 atm y caudales entre 400-600 l/h.

Deben ser emergentes, mínimo 10 cm, sectoriales, con garantía de suministro de repuestos, 

filtro incorporado y pluviometría entre 20 y 30 mm/h.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

La instalación de difusores lo será siempre en derivación.

La distancia desde el punto de emisión de agua a la orilla del bordillo será de 5 cm.

Los difusores irán hormigonados.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Medición y abono

Unidades. Incluyendo materiales auxiliares para su correcta instalación, así como los 

precios unitarios de mano de obra especializada.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento
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Antes de proceder a la comprobación del funcionamiento de los difusores, se habrá 

procedido a la limpieza de las tuberías, con el fin de evitar la obturación de los filtros y de 

los mecanismos de distribución del agua.

Inundadores

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Aparatos de riego, con vario chorros fijos adaptables a diferentes formas geométricas, 

circulares o rectangulares, van provistos de filtro de impurezas y tornillo de regulación de 

alcance y caudal, son muy adecuados para riego de jardineras estrechas.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Medición y abono

Unidades. Incluyendo los elementos auxiliares de conexión así como los precios unitarios 

de mano de obra de especialista en fontanería.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Los inundadores irán perfectamente sujetos a elementos sólidos, como bordillos o cualquier 

otro de modo que se mantenga constante su área de riego.

Riego localizado

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas
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Es la aplicación del agua al suelo en una zona más o menos restringida de su aparato 

radicular.

Funciona a baja presión, siendo el timbraje necesario de la tubería de 2.5 atm y la presión 

de trabajo de los emisores de 1 atm. El caudal suministrado será de 3 a 10 l/h.

Elementos de cabezal

En todo sistema de riego localizado existirá un cabezal dotado de reductor de presión, 

sistema de filtrado, válvula antirretorno y optativamente de un sistema de inyección de 

fertirrigación y válvula de cierre.

Tipos de emisores

Goteros interlinea. Son aquellos que se instalan cortando transversalmente la tubería e 

insertando el gotero en la misma.

Goteros pinchados. Los goteros pinchados se instalan sobre la tubería en un orificio 

practicado previamente en la misma con un sacabocados.

Goteros integrados. Son emisores que se implantan directamente en una tubería de 

polietileno durante el proceso de fabricación de la misma.

Goteros no compensantes. Son goteros que suministran caudales distintos al variar la 

presión del agua en la entrada del emisor.

Goteros autocompensantes. Son aquellos goteros que dentro de los limites de presión 

especificados por el fabricante, mantienen un caudal prácticamente constante.

Mangueras de riego. Son tuberías que distribuyen el agua a través de pequeños orificios que 

se han practicado en las paredes de las mismas.
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Cintas de riego por exudación. Son tuberías que distribuyen el agua de una forma continua 

a través de los poros del material que forma sus paredes. Esto produce una banda 

continua de humedad en el suelo, adecuada para cultivos en línea.

Goteros para riego por subirrigación. Son emisores de goteo, normalmente integrados que 

en la definición de sus mecanismos de emisión se ha diseñado unos sistemas de 

protección contra la penetración de raíces y sistemas autolimpiantes. Presentan las 

mismas características que los demás sistemas de riego por goteo, aunque reforzando la 

importancia del diseño de la red y la presencia de ventosas.

Elementos de identificación

Recomendaciones básicas, elementos definitorios de prestaciones y de imperativos de 

diseño.

Modelo. Denominación comercial del emisor.

Caudal nominal. Para los emisores no compensantes expresada en atm.

Intervalo de compensación. Expresado como un rango de presiones en atm desde la presión 

mínima hasta la presión máxima que limita dicho intervalo.

Diámetro exterior de la tubería. Expresado en mm. para los goteros interlínea, integrados, 

las mangueras y las cintas de exudación.

Coeficiente de variación de fabricación. Expresado en %.

Diámetro mínimo de paso. Expresado en mm.

Desmontable. Indica la propiedad del, gotero de ser desmontable o no.

Tipo. Indica el tipo de recorrido por el interior del gotero como:

+ Gotero tipo helicoidal.
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+ Gotero de laberinto.

+ Microtubo.

+ Gotero de orificio.

+ Gotero de vórtex.

Recomendaciones. En las instalaciones de riego en vía publica son recomendables los 

emisores integrados, y sobre todo si existen pendientes los emisores autocompensantes. 

También son adecuados por su mayor protección contra el vandalismo los enterrables, 

con sistemas autolimpiantes, antirraíces y autocompensantes.

Capítulo II - Ejecución de las obras

Todos los elementos del cabezal de riego, irán alojados en arquetas metálicas 

galvanizadas o de fundición, con la denominación del servicio.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Medición y abono

M. Incluyendo p.p. de materiales auxiliares, como conexiones y Precios unitarios de mano 

de obra interviniente.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Antes de la puesta en funcionamiento de las redes de goteo será preciso sangrar las tuberías 

previas a esta red, con el fin de evitar la colmatación de Filtros y goteros.

Bocas de riego

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas
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Son elementos de suministro y distribución de agua, destinados a la conexión de mangueras 

de riego o localización puntual de aspersores aéreos acoplados a la rosca de la llave de 

apertura.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se instalaran en derivación sobre el ramal principal a partir de la acometida, que estará 

siempre en carga. La distancia entre dos bocas nunca será superior a 30 m., para facilitar las 

operaciones de riego con mangueras no superiores a 20 m. En todos los elementos de obra 

civil atravesados se dispondrá de pasantes de al menos 2.5 veces el diámetro de la 

conducción a proteger.

La red en la que van instalados será autónoma de las redes de goteo y aspersión.

Las bocas de riego irán o sujetas a bordillos mediante sujeciones metálicas o Hormigonado,

si se localizan sobre zona pavimentada irán alojadas en arquetas con tapas metálicas 

galvanizadas de 10 x 10 cm.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Serán de tipo enlace rápido, 1” ó ¾“ según se especifique en proyecto, y provistas de tapa 

metálica con cierre tipo “allen” o arqueta metálica con el mismo tipo de cierre.

Medición y abono

Ud. Incluyendo las piezas auxiliares para su conexión y el precio unitario de mano de obra. 

La tubería a la que van conectados se reflejara como precio independiente en el capítulo de 

tuberías de distribución.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento
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Las bocas de enlace rápido son adecuadas para el riego de pequeñas zonas arbustivas, 

optativamente se les puede acoplar un aspersor aéreo, son imprescindibles para el baldeo de 

zonas pavimentadas y en su caso al derivar de una red independiente facilitan el riego en 

caso de deficiencias en la red de aspersión o goteo. 

Existen codos giratorios acoplables que facilitan el uso de las mangueras. Con el fin de 

racionalizar y adaptarse a los suministros de agua, cuando la superficie de jardín lo 

requiera, se sectorizará la red de riego por aspersión, lo que requerirá la presencia de 

válvulas de cierre manuales intermedias o programadores con electroválvulas. 

Estos últimos elementos podrán ser tan complejos y completos como sean necesarios, desde 

programadores de catálogo a centros de control robotizados con desarrollo de software 

específico. De acuerdo a proyecto o al definición de la Dirección de obra, pero siempre 

tendrán preferencia los de fácil mantenimiento, reparación y repuesto.

Válvulas

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Las válvulas son elementos que se incorporan en las instalaciones de riego permitiendo la 

apertura y cierre total o parcial de las conducciones.

Tipos de válvulas

Válvulas manuales. Son aquellas que necesitan ser accionadas directamente por una 

persona y dependiendo del tipo de mecanismo interno, podremos distinguir entre:

- Válvulas de esfera. En ellas el elemento de cierre es una esfera en la que se ha 

practicado un taladro cilíndrico. En general las válvulas de esfera se pueden utilizar en 

conducciones de pequeño diámetro, siendo el tipo de conexión más frecuente la rosca.

- Válvulas de compuerta. En estas el tipo de cierre es una compuerta perpendicular al eje 

de la tubería, que puede desplazarse actuando sobre un volante.
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- Válvulas de mariposa. El elemento de cierre es un disco que gira alrededor de un eje 

cuya dirección coincide con un diámetro del mismo. Cuando el disco adopta una 

posición perpendicular al eje de la tubería la válvula queda cerrada.

- Válvulas de asiento. El elemento de cierre de estas válvulas es un disco que se asienta 

sobre los tabiques interiores del cuerpo de la válvula, cerrando el paso del agua.

Válvulas automáticas. No necesitan ser accionadas manualmente entre ellas tenemos las 

siguientes:

- Válvulas hidráulicas. La operación de apertura o cierre se produce por una orden 

hidráulica.

- Electroválvulas. Son válvulas hidráulicas en las que el accionamiento del piloto de tres 

vías se realiza electromagnéticamente. El desplazamiento del eje de la válvula se 

produce debido a la atracción que sobre un núcleo de hierro ejerce un solenoide al 

cerrarse el circuito eléctrico.

- Válvulas reductoras de presión. Son válvulas derivadas de la hidráulica cuya misión es 

mantener constante la presión aguas abajo del punto de instalación.

- Válvulas sostenedoras de presión. Son aquellas que mantienen constante la presión 

aguas arriba de su punto de instalación. La regulación de la presión se obtiene igual que 

la anterior mediante la utilización de un piloto que actúa sobre la válvula hidráulica 

abriendo o cerrando el paso de la misma.

- Válvulas volumétricas. Son válvulas hidráulicas que incorporan un contador tipo wolt-

man, que provoca el cierre de la misma cuando ha pasado un determinado volumen de 

agua. Dicho volumen se pude ajustar por medio de un dial.

- Válvulas de retención. Intercalada en una conducción permiten el flujo del agua por la 

misma en un único sentido. Son imprescindibles en las redes de riego por goteo que 
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tienen provisto dosificadores de abono o productos fitosanitarios con el fin de que estos 

no puedan entrar en contacto con aguas de la red general.

- Ventosa. Son válvulas que se instalan en las conducciones de agua a presión con la 

misión de evacuar o introducir aire en las mismas. Son obligadas en las redes de goteo 

por subirrigación, con el fin de evitar bolsas de aire.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Elementos de definición obligada, en todas las válvulas deben ir definidos los siguientes 

datos:

Modelo. Denominación comercial.

Código del tipo de válvula, en las especiales, a saber:

EDA. Válvula de drenaje antiobstrucción.

EF. Válvula especial para fertilizantes.

- ELF. Válvula especial de limpieza de filtros.

- EO. Selectoras de presión.

- ES. Secuenciales.

- Tipo de conexión de la válvula, según los siguientes códigos.

- B. Brida.

- H. Rosca hembra.

- M. Rosca macho.
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- R. Rosca sin especificar.

- W. Junta wofer.

- Diámetro de conexión expresado en mm. o pulgadas.

- Efecto monofuncional bifuncional o trifuncional para las ventosas.

Opciones de accionamiento, para las válvulas de alivio, automáticas y especiales indica las 

diferentes posibilidades se accionamiento, según los siguientes códigos:

- H. Accionamiento hidráulico.

- M. Accionamiento por motor.

- N. Accionamiento neumático.

- P. Accionamiento por piloto.

- S. Accionamiento por solenoide.

- Posición de la válvula: abierta o cerrada.

- Presiones. Presión máxima, mínima, y de trabajo.

- Caudales. Expresados en m 3 /h, máximo y mínimo.

- Material de construcción.

- Peso de la válvula expresado en Kg.

- Potencia expresada en W para las electroválvulas.

- Tipo de accesorio para válvulas.

- Fabricante/distribuidor.

Medición y abono
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Unidades. Incluso p.p. de piezas auxiliares de conexión.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Programadores.

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Los programadores de riego son los elementos que gobiernan la apertura de las electro-

válvulas existentes en la instalación, posibilitando la automatización de la misma. A cada 

una de las salidas o circuitos eléctricos sobre los que puede actuar un programador se les 

denomina estación. Siendo que el número de estaciones condiciona la elección del 

programador, su potencia. El número de sectores de riego (entendiendo como tales cada 

una de las partes de la instalación de riego que funciona independientemente) será siempre 

igual al número de estaciones que disponga el programador.

Elementos de definición de un programador:

Modelo. Denominación comercial.

Número de estaciones.

Número de sectores.

Numero de programas: A) Independientes. B) Secuenciales.

- Duración del ciclo de riego

- Control de sistemas auxiliares. Pueden controlar la limpieza de filtros, los tanques de 

fertilización.

- Detección de averías.

- Pantalla, puede disponer de ella.
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- Existencia de memoria, en caso de corte de corriente, y duración de la memoria.

- Salidas de impresora.

- Tensión de alimentación.

- Características. Descripción de las funciones de los automatismos.

- Fabricante/distribuidor.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Medición y abono

Ud. que incluirá su instalación, Armario de protección con cerradura, programación.

Las conducciones eléctricas a las electroválvulas y a la red, los pasantes de protección, la 

conexión a la red, tendrán precios diferenciados de éste.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Elementos auxiliares

Son todos aquellos elementos imprescindibles en las redes de riego, para optimizar su 

funcionamiento. Entre otros podemos destacar los siguientes: Elementos de filtrado y 

decantación, sistemas de inyección de fertilizantes, contadores, etc.
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Elementos de filtrado y decantación

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Los sistemas de riego localizado de alta frecuencia utilizan emisores de reducido caudal 

con diámetros de paso estrechos y baja velocidad de circulación. Debido a ello, uno de los 

problemas que se suelen presentar es la aparición de obturaciones que reducen el caudal de 

los emisores. Para evitar estas obturaciones consistentes en: partículas minerales, partículas 

orgánicas o precipitados químicos, es preciso la utilización de filtros, entre los que 

destacamos:

Hidrociclones. Son decantadores que permiten eliminar hasta el 98% de las partículas de 

peso especifico superior al agua y con diámetro superior a 0,1 mm. No los emplearemos a 

menos que nuestra fuente de suministro de riego no sea la red de agua potable. Filtros de 

arena. Indicados para la retención de materia orgánica que pueda llevar el agua en 

suspensión, caso de agua de estanques, fuentes etc.

Filtros de malla. Realizan un tamizado superficial del agua, reteniendo aquellas partículas 

de tamaño superior a los orificios de la malla, por ello son especialmente indicados para la 

retención de partículas de origen mineral, dado que los restos de materia orgánica de 

estructura fibrosa suelen pasar a través de los orificios. Estos filtros deben ser capaces de 

retener partículas cuyo tamaño sea superior a 1/8 el diámetro mínimo de paso de emisor 

que se desea instalar. Filtros de anillas. Los filtros de anillas tienen el mismo campo de 

aplicación que los filtros de malla, por tanto adecuados para el filtrado de aguas 

procedentes de la red de riego  convencional que contienen arenas procedentes de su 

tratamiento. 

En el caso del filtro de anillas el elemento filtrante está constituido por un cartucho de 

anillas ranuradas, que se aprietan unas contra otras dejando pasar el agua y reteniendo 

aquellas partículas cuyo tamaño sea mayor al del paso de las ranuras.
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Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se debe hacer un lavado previo de las tuberías a la colocación de cualquier sistema de 

filtrado, con el fin de evitar la colmatación de estos mecanismos.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Elementos de definición de estos sistemas de filtrado

- Modelo. Denominación comercial.

- Conexión. Definida por los siguientes códigos:

- B. Brida

- H. Rosca hembra.

- M. Rosca macho.

- V. Junta Victaulic.

- W. Junta Wafer.

Diámetro expresado en pulgadas

- Filtración. Indica la capacidad de filtración expresada en números de Mesh, o bien como 

luz de paso (mm) en filtros de mallas y anillas.

- Caudales. Expresados en m 3 /h, desde el caudal mínimo (Q Mín) al caudal máximo (Q 

Máx).

- Perdida de carga. Expresada en atm.

- Limpieza. Donde se indican las posibilidades de limpieza que presenta el aparato.

- Material. Especificando el material del cuerpo y del filtro.

- Otras características.
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- Fabricante/distribuidor.

Medición y abono

Unidades. Incluso p.p. de piezas auxiliares de conexión.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Durante la realización de los trabajos de mantenimiento se revisara periódicamente el 

estado de los filtros, debiéndose mantener estos en perfecto estado para la realización de la 

función que tiene encomendada.

Bombas de riego

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas En los 

casos que la fuente de suministro para riego no sea la red de distribución de agua potable, o 

no presente la presión necesaria para el buen funcionamiento de los elementos de 

distribución, precisaremos la instalación de bombas de riego. Como a continuación 

detallamos, según su clasificación:

- Bombas gravimétricas. De uso muy restringido. Aportan energía potencial al líquido al 

variar la posición del mismo.

- Bombas volumétricas. Su funcionamiento se basa en el desplazamiento del líquido a 

causa de la disminución del volumen de la cámara que ocupa. Su uso queda restringido a 

la aplicación de fertilizantes.

- Bombas rotodinámicas. Transfieren energía mecánica al liquido al dotarlo de cierta 

velocidad de impulsión. El movimiento de impulso siempre es rotativo. Estas bombas 
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son las utilizadas en la impulsión de agua a las redes de riego. Según la dirección del 

flujo de agua respecto del eje del rodete se pueden clasificar en:

- Bombas de hélice, de flujo axial. (Elevación de grandes Q con alturas manométricas 

pequeñas).

- Bombas helicoidales, de flujo mixto (elev. de grandes Q a alturas manométricas medias).

- Bombas centrífugas, de flujo radial.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

- Elementos de definición.

- Modelo.

- Caudales Q Máx /Q Mín . Expresado en m 3 /h.

- Alturas manométricas. Expresados en m.c.a. como un rango desde la altura manométrica 

máxima. H Máx a la altura manométrica mínima H Mín .

- Potencia. C.V. como un rango desde la potencia mínima P Mín a la máxima P Máx .

- Diámetros. Expresados en pulgadas de aspiración ASP e impulsión IMP.

- Diámetro del pozo. Expresado en pulgadas, para las bombas sumergibles y verticales.

- Expuesto como n rango desde el D Mín al máximo D Máx .

- Tensión. Expresada en voltios.

- Velocidad de rotación. R.p.m.

- Fabricante/distribuidor.
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Medición y abono

Todos estos mecanismos irán reflejados como unidades, incluyendo las p.p. de materiales 

auxiliares intervinientes y los precios unitarios de mano de obra especializada

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Fuentes

- Pliegos de condiciones Técnicas, para Proyectos de Urbanización, Jardinería y riego. 

Servicio de Jardinería y paisaje. Ayuntamiento de Valencia.

- Pliego de Condiciones Técnicas, Instituto Valenciano de la Edificación.

- Normas tecnológicas de la edificación. MOPU.

- Normas tecnológicas de jardinería y paisajismo. Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas de Cataluña. Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos 

Agrícolas de España.

Esta especificación está de acuerdo con todas aquellas normas de diseño y de montaje de 

tuberías de polietileno de nueva implantación de Iberdrola Distribución Gas, así como 

aquellas que se refieran a la inspección, control y pruebas de las mismas, y aquellas que se 

refieran al suministro y embalaje de tubería y accesorios de polietileno.
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Pliego de condiciones de jardinería
Definición de las obras sujetas al presente pliego

Ámbito y naturaleza del pliego de condiciones técnicas particulares en obras de 

jardinería y riego. Complementariedad y jerarquización de normas

En el que se determina el Proyecto del que forman parte, las definiciones y condiciones del 

pliego.

Naturaleza del pliego de condiciones técnicas

El Pliego fija las condiciones técnicas que deberán cumplir los materiales, los trabajos de 

Ejecución de las diferentes operaciones descritas en el Proyecto y sus labores 

complementarias de Mantenimiento.

Es complemento de los reglamentos vigentes en Territorio Español y las Normas 

Complementarias o sustitutorias existentes en el ámbito de las Comunidades y que afecten 

a cualquiera de las unidades contempladas en la obra.

En caso de contradicción entre los requisitos exigidos en este P.C.T., tendrá plena validez 

el primero.

En caso de situaciones no especificadas ni en el Pliego, ni en las Instrucciones, la decisión 

última correrá a cargo del Técnico Director de la Obra.

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Donde se definen los materiales, operaciones o conceptos relacionados con ellos.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras
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Determinación del proceso a seguir en las operaciones señaladas y sus elementos 

intervinientes.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Los materiales se ajustaran a las especificaciones del presente pliego de condiciones (P.C.) 

a la descripción hecha en la Memoria o en los Planos y al examen y aceptación de la 

Dirección de Obra (D.O.) en caso de ser rechazadas deberán ser retiradas rápidamente de la 

obra, salvo autorización expresa de la D.O., este criterio tiene especial vigencia en el 

suministro de plantas.

Normativa de obligado cumplimiento

El contratista esta obligado a reponer durante el periodo de garantía:

Las plantas muertas o deterioradas por causas no imputables a la propiedad.

Los materiales que hayan sufrido roturas o deterioro por falta de calidad o defectos de 

colocación o montaje.

Todos los gastos de reposición y los derivados de ésta, serán a cuenta del contratista. Se 

buscará la idoneidad para el empleo, conservación y fácil inspección de los materiales 

empleados.

Inspección y ensayos

El contratista deberá facilitar a la D.O. la inspección de los materiales y la realización de 

todas las pruebas que la D.O. considere necesarias.

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra serán realizadas por 

laboratorios especializados en la materia y designados por la D.O. Las pruebas de las redes 

de alcantarillado, abastecimientos y riego serán siempre a cuenta del contratista; en los 
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demás casos serán a su cuenta los de resultado positivo hasta el 1% del presupuesto de 

adjudicación, siendo el importe restante a cuenta de la entidad contratante. 

Todos los ensayos con resultado negativo serán a cuenta del contratante. Los ensayos o 

reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que 

el de simples antecedentes para la recepción. 

Por lo tanto las obras pueden ser total o parcialmente desestimadas en el acto de 

reconocimiento final y pruebas de recepción definitiva.

Condiciones de uso y mantenimiento

El contratista está obligado a realizar los trabajos propios de Mantenimiento hasta la 

recepción provisional del Jardín, ampliándose este periodo, si así lo describe la Memoria y 

se refleja en el Presupuesto del Proyecto. Entre estas operaciones se encuentran las 

siguientes:

Riegos.

Control de sujeciones de tutores y vientos.

Tratamiento de heridas.

Protecciones contra heladas.

Podas.

Binas y Escardas.

Todas estas operaciones serán supervisadas por la D.O.

Agua

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

No hay condiciones específicas de los materiales.
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Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Para el riego de especies vegetales y mientras el suelo no ofrezca especiales dificultades, el 

agua utilizada cumplirá las especificaciones siguientes:

6 < pH < 8.

Conductividad a 25 C < 2.25 mmhos/cm.

Oxígeno disuelto > 3 mg/l.

Sulfatos < 0.29 gr/l.

Boro < 2 mg/l.

Ausencia de bicarbonato ferroso y sulfhídrico.

Ausencia de plomo, selenio, arsénico y cianuro.

Scherichia coli en 1 cm 3 < 10.

Actividad de Na + SAR < 26.

Carbonato sódico residual CSR < 2.5 meq/l.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Tierra vegetal

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas
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Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica junto con 

los microorganismos correspondientes.

Se definen como suelos aceptables los que reúnan las condiciones siguientes:

Para el conjunto de las plantaciones:

- 50% < Arena < 75%.

- Limo y Arcilla ~ 30%.

- Cal activa < 10%.

- Cal total < 20%.

- 2% < Humus < 10%.

- Ningún elemento mayor de 30 mm.

- Elementos entre 10 y 30 mm. menos del 3%.

- Nitrógeno > 1 por 1000.

- Fósforo > 150 ppm.

- Potasio > 80 ppm o K 2 O asimilable > 0.1 por mil.

Para superficies de césped:

- 60% < Arena < 75%.

- Limo y Arcilla ~ 20%.

- Cal activa < 4%.

- Cal total < 12%.

- 4% < Humus < 12%.
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- Ningún elemento mayor de 10 mm.

- Máximo de un 3% de elementos entre 2 y 10 mm.

- Nitrógeno > 1 por 1000.

- Fósforo < 150 ppm.

- Potasio < 80 ppm o K 2 O asimilable > 0.1 por mil.

- Índice de plasticidad 8.

Para plantas de flor:

- Materia orgánica entre 10-15%

El hecho de ser un suelo aceptable en su conjunto no será obstáculo para que deba ser 

modificado en casos concretos, como cuando vayan a realizarse plantaciones con 

requerimientos específicos de acidez, capacidad drenante, etc.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

La incorporación de tierra vegetal se tomará como última medida, primándose la utilización 

de las tierras existentes en la Obra, siempre que reúnan las condiciones descritas en este 

capítulo o que mediante enmienda y abonado las puedan reunir de forma ventajosa, sobre la 

importación de tierras.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Sobre una muestra de tierra vegetal se determinarán los siguientes análisis para determinar 

sus características:

Análisis físicos (granulométricos): contenido en arenas, limos y arcilla.

Análisis químicos: Contenido en materia orgánica, Nitrógeno, fósforo, potasio y el PH.
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Oligoelementos (magnesio, hierro, manganeso, cobalto, zinc, boro) y otros compuestos 

como cloruros, calcio y azufre.

Las tierras que no respondan a los criterios establecidos en el apartado 1. serán rechazadas, 

si no se considera posible o rentable mediante abonos y enmiendas su adecuación a los 

criterios referidos.

Medición y abono

M3. Estarán incluidas en el capítulo de “Extensión de tierra vegetal fertilizada “ 

(Movimiento de tierras), salvo en el caso de plantaciones de alcorques, u otras plantaciones 

localizadas en las que la incorporación de tierras se presentará como precio unitario.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Concluido el jardín y hasta la recepción provisional de este, se velará por el perfecto estado 

de las superficies con cubierta de tierra vegetal, realizando el contratista todas aquellas 

operaciones de mantenimiento como binas, escardas etc., que se precisen.

Abonos orgánicos

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, 

causada por microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la 

textura y estructura del suelo.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Los abonos orgánicos se aportarán a la tierra en las operaciones de Modificación de suelos 

(medidas correctoras), Excavación, Plantaciones.
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Control y criterios de aceptación y rechazo

Estará exento de elementos extraños y de semillas de malas hierbas.

Responderán a las características definitorias los mismos. Los abonos orgánicos utilizados 

en Cobertura deberá estar finamente dividido, sin grumos o terrones en cantidad apreciable.

Medición y abono

M3. Kg. Irán incluidos en las partidas específicas de plantaciones, siembras, como precios 

unitarios de éstas.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Si las labores de mantenimiento, se prolongaran por definición expresa más allá de la 

Recepción Provisional de la Obra, se procederá a abonados según el calendario establecido 

de Mantenimiento.

Los materiales aportados en las operaciones de Plantación, nunca se pondrán en contacto 

directo con las raíces, aunque deberán estar próximas a ellas.

Estiércol.

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Se define como estiércol el conjunto de las deyecciones sólidas y líquidas del ganado, 

mezclado con la paja componente de la cama, que ha sufrido un proceso de fermentación 

natural superior a un año de duración, presentando un aspecto de masa húmeda y obscura, 

sin que se manifieste vestigio alguno de las materias de origen, resultando un aporte de 

humus y una mejora de la textura y estructura del suelo.
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Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se aportarán en las operaciones de Modificación de suelos (medidas correctoras), 

Excavación y Plantaciones.

Control y criterios de aceptación y rechazo

La composición media del estiércol será como mínimo de un 3.5% de Nitrógeno, con una 

densidad media de 0,65 y 0,8. Estará exento de semillas de mala hierbas y elementos 

extraños. 

No se acepta el estiércol procedente de camas de gallina o porcino.

Medición y abono

M3. Se incorpora a los terrenos como enmienda y abono, apareciendo en Mediciones y 

presupuestos como tal concepto.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Compost

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Procede de la fermentación de restos vegetales, durante un periodo de tiempo superior a un 

año, o del tratamiento industrial de las basuras de la población. Su contenido en materia 

orgánica será superior al 40% (20% de materia orgánica oxidable).

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo
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Estarán exentos de materiales no orgánicos, especialmente vidrio y restos de plásticos 

(como es el caso de los procedentes de basuras de población) de tamaños apreciables. Debe 

estar finamente dividido, sin grumos o terrones en cantidad apreciable.

Medición y abono

M3. Se aplicarán como enmienda y abono en las labores de mejora del terreno y aportación 

de materia orgánica con este cometido, apareciendo en Mediciones y Presupuestos como tal 

concepto.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Mantillo

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Procedente de la fermentación completa del estiércol o compost. Será de color muy oscuro, 

suelto, untuoso al tacto, con el grado, de humedad necesario para facilitar su distribución y 

evitar apelotonamientos. Su contenido en Nitrógeno será aproximadamente del 14%.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

El Mantillo utilizado en Cobertura deberá estar finamente dividido, sin grumos o terrones 

en cantidad apreciable.

La relación C/N (Carbono/Nitrógeno) no deberá ser superior a 15, a menos que se prevea 

una fertilización compensatoria de Nitrógeno.

Medición y abono
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M3. incluidos en las labores de siembra, como productos cubresiembras y por tanto 

reflejados en los precios unitarios de esta operación.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Humus de lombriz

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Procedente de las deyecciones de las lombrices.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se incorporarán al hoyo de plantación y en la proximidad de las raíces.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Su contenido en flora microbiana no debe ser inferior a 1*10 colonias/gramo.

Medición y abono

Kg. Irán incluidos en los precios unitarios de las plantaciones, aportándose en estas 

operaciones.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Abonos minerales

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Son productos químicos comerciales, destinados a dotar de elementos minerales asimilables 

al suelo o substrato sobre el que se aplican.
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Serán adquiridos ensacados y etiquetados, no a granel, acompañados de certificado de 

garantía. No alterados por la humedad u otros agentes atmosféricos, físicos o químicos 

deberán ajustarse a la legislación vigente.

Órdenes: Ministeriales de 10 de Junio de 1970, 23 de Julio de 1974, 19 de Febrero de 1975, 

y cualquier otra que pudiera dictarse posteriormente. En la etiqueta se señalará el nombre 

del abono, riqueza en unidades fertilizantes, peso neto del abono y forma en que se

encuentren las unidades fertilizantes.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Cuando se apliquen abonos minerales comunes en las plantaciones y básicamente sobre 

céspedes, se realizarán los aportes de agua suficientes para su completa disolución, con el 

fin tanto de su aprovechamiento, como para evitar quemaduras en las plantas.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Medición y abono

Los abonos añadidos al terreno no serán de pago directo, por considerarse incluidos en los 

correspondientes precios unitarios de “Plantaciones y siembras”.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Se realizarán aportes de abonos minerales con la periodicidad establecida en el calendario 

de Mantenimiento, o por designación de la Dirección Técnica Facultativa.

Enmiendas

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas
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Son aquellas aportaciones de elementos al suelo que actúan principalmente como 

modificadoras de sus propiedades físicas y mecánicas, función básica que no excluye servir 

de abono.

Enmiendas húmicas.

Se emplean los abonos orgánicos y las turbas. Producen principalmente, un esponjamiento 

del suelo, aumento del nivel de humus y reducción del PH (siempre que no se empleen 

turbas básicas).

Enmiendas calizas.

Se emplean Cales, calizas molidas.

Arena.

Utilizada para disminuir la compacidad del suelo, deberán carecer de aristas vivas, 

rechazándose las procedentes de trituración de áridos. Deben proceder de río y valorarse su 

contenido en cal. 

Pueden utilizarse arenas de mina.

También se pueden utilizar si así se determina en el Proyecto o lo aconsejase la Dirección 

Técnica Facultativa para cubrir siembras o distribuir semillas.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Las enmiendas se incorporarán al suelo en las operaciones de movimiento de tierras y 

acopios.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Se rechazarán todos aquellos materiales que no respondas a sus características definitorias 

y/o los criterios establecidos para estos materiales en el capítulo de abonos orgánicos.
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Medición y abono

M3.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Suelos estabilizados

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Se define con suelo estabilizado aquel que permanece en una determinada condición, de 

forma que resulte accesible en todo momento, sin que se forme barro en épocas de lluvia ni 

polvo en las de sequía.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Los materiales, estructura y espesores irán definidos en Proyecto. En cualquier caso 

después de su compactación se deberá conseguir una densidad del 95% del Proctor 

Modificado.

La compactación se hará longitudinalmente desde los bordes hacia el centro de los caminos 

o paseos y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio del elemento 

compactador.

En Proyecto se indicará la sección tipo, la presencia de “abombamiento” en el centro de 

caminos o cualquier otra superficie.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Cualquier variación en su composición física, granulometría y presencia de elementos 

extraños, condicionarían su aceptación.

Medición y abono
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M2. Indicándose el grosor de la capa empleada, así como sus características de 

granulometría, color y composición mineralógica u origen, también irán definidos el 

proceso de ejecución y la maquinaria precisa para su realización, riegos etc.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Plantas (Condiciones Generales).

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Se entiende por planta, en un Proyecto de plantaciones, toda aquella especie vegetal que, 

habiendo nacido y crecido en un lugar, es arrancada de éste y es plantada en la ubicación 

que se indica en el proyecto. Las dimensiones y características que se señalan en las 

definiciones de los siguientes subapartados son las que han de poseer las plantas una vez 

desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación. Estas últimas figurarán 

en la descripción de la planta que se haga en el Proyecto.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Etiquetaje

El material vegetal destinado a la comercialización entre los países de la Unión Europea se 

ha de acompañar de un documento expedito por el productor que contenga los siguientes 

datos:

Indicación: Calidad CEE.

Código del estado miembro.



PROYECTO DE REGENERACIÓN AMBIENTAL DE LOS HUMEDALES DE PINTO EN EL SG-LOS HUMEDALES  
Diciembre 2017         página | 192

Nombre o código del organismo oficial responsable.

Número de registro o de acreditación.

Nombre del proveedor.

Número individual de serie, semana o lote.

Fecha de expedición del documento.

Nombre botánico.

Denominación de la variedad, si existe.

Cantidad.

Si se trata de importación de Países terceros, el nombre del país de producción.

Cuando las plantas provienen de viveros cada lote de cada especie o variedad se ha 

suministraron una etiqueta duradera en la que especifique:

Nombre botánico.

Nombre de la variedad o cultivar si cabe, si se trata de una variedad registrada deberá 

figurar la denominación varietal.

Anchura, altura.

Volumen del contenedor o del tiesto.

En las plantas dioicas indicar el sexo, máxime en especies con frutos que produzcan mal 

olor o suciedad.

Las plantas ornamentales han de cumplir las normas de calidad siguientes, sin perjuicio de 

las disposiciones particulares especiales para cada tipo de planta:
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Autenticidad específica y varietal. Han de responder a las características de la especie como 

en su caso a los caracteres del cultivar.

En plantas destinadas a repoblaciones medioambientales se ha de hacer referencia al origen 

del material vegetal.

En todas las plantas la relación entre la altura y el tronco ha de ser proporcional.

La altura, amplitud de copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje han de 

corresponder a la edad del individuo según la especie- variedad en proporciones bien 

equilibradas una de otra.

Las raíces han de estar bien desarrolladas y proporcionadas de acuerdo en la especie-

variedad, la edad y el crecimiento.

Las plantas de una misma especie, dedicadas a una misma ubicación y función han de ser 

homogéneas.

Los injertos han de estar perfectamente unidos

Las plantas no pueden mostrar defectos por enfermedades, plagas o métodos de cultivo que 

reduzcan el valor o la calidad para su uso.

Han de estar sanas y bien formadas para que no peligre su establecimiento y desarrollo 

futuros.

Los substratos en contenedor y los cepellones han de estar libres de malas hierbas, 

especialmente vivaces.

Tratamientos fitosanitarios

Los Tratamientos deberán ser aceptados por la D. O. y en cualquier caso deberán cumplir lo 

siguiente:
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No serán peligrosos para las personas, ni para la fauna terrestre o acuática (caso particular) 

y en especial para las abejas.

No presentarán residuos peligrosos, cuya actividad sobrepase la fecha de apertura al 

Público del área a Urbanizar.

El Contratista será responsable del uso inadecuado de los productos Fitosanitarios.

La aplicación de los productos considerados se realizará por personal especializado y 

autorizado a tal efecto.

La aplicación de Plaguicidas, herbicidas o cualquier otro producto para tratamiento Fito-

sanitario, estará sujeto a la Normativa vigente, entre la cabe destacar la siguiente:

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria 29-3-82 (B.O. de 15 de abril) 

normalizando el libro Oficial de Movimiento de Productos Fitosanitarios Peligrosos.

Real Decreto 3349/1983, de 30 de Noviembre (B.O.E. de 24 de enero), por el que se 

aprueba la reglamentación Técnico-Sanitaria de Plaguicidas.

Orden de Presidencia de Gobierno, de 18 de Junio de 1985, por la que se crea la comisión 

conjunta de Residuos de Productos Fitosanitarios (B.O.E. de 24 de junio).

Real Decreto 2430/1895, de 4 de diciembre, sobre aplicación del Real Decreto 3349/1983 a 

Plaguicidas ya registrados (B.O.E. de 31 de Diciembre). 

Orden de 28 de Febrero de 1986, sobre prohibición de comercialización y utilización de 

productos fitosanitarios que contienen ciertas sustancias activas, en aplicación de las 

Directivas 79/117/CEE del Consejo y 83/131/CEE y 85/895/CEE de la Comisión de las 

Comunidades europea (B.O.E: de 1 de marzo).

Orden de 7 de Septiembre de 1989 sobre prohibición de comercialización y utilización de 

productos Fitosanitarios que contienen ciertos ingredientes activos, en aplicación de la 
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Directiva 79/117 CEE del consejo de las Comunidades Europeas y sus posteriores 

modificaciones (B.O.E de 13 de septiembre).

Orden del Ministerio de Relaciones con las cortes y de la secretaría de Gobierno, de 27 de 

Octubre de 1989, sobre límites máximos de residuos de Plaguicidas en productos 

vegetales (B.O.E. de 4 de Noviembre de 1989).

Medición y abono

Unidades, M2 de plantación en los que se especificarán las unidades intervinientes y las 

especies a las que pertenecen. Unidades de plantación con los precios unitarios de las 

operaciones y materiales auxiliares intervinientes.

Verificaciones de Aptitud y de control

Los productores e importadores de plantas tienen que aparecer inscritos en un Registro 

Oficial de Productores, comerciantes e importadores y han de cumplir las obligaciones a las 

que estén sujetos.

Es posible exigir la comprobación del 2% de las plantas de diferentes lotes. El 5% de las 

plantas pueden presentar dimensiones inferiores en un 10% respecto a las especificaciones 

indicadas para cada especie o variedad.

Normativa de obligado cumplimiento

Legislación básica de Sanidad vegetal según Orden de 12 de Marzo de 1987, ref. 773/87 

BOE 24 de Marzo de 1987, que establece las Normas Fitosanitarias relativas a la 

importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales.

Orden de 17 de Mayo de 1993, BOE 20 Mayo 1993, sobre Normalización de pasaportes 

Fitosanitarios destinados a la circulación de determinados vegetales, productos vegetales y 

otros objetos dentro de la comunidad.
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Condiciones de uso y mantenimiento

Durante la realización del ajardinamiento y hasta la recepción provisional de la obra se 

deberán realizar cuantas operaciones se considere por la D.O. para el buen resultado de las 

plantaciones. Recortes, podas, tratamientos Fitosanitaros, Escardas, etc.

Durante la ejecución de la obra se velará, por la protección de las especies plantadas, 

protegiendo a las plantas con los elementos necesarios que eviten cualquier tipo de 

fisiopatías en su parte aérea o en las raíces.

Árboles

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Vegetal leñoso, que alcanza 5 m. de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un 

tallo principal llamado tronco.

Frondosas

Las de hoja persistente cumplirán las siguientes prescripciones:

Estar provistas de cepellón mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un 

año.

Poseer hojas en buen estado vegetativo.

Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón.

Las de hoja caduca presentaran:

A raíz desnuda, con abundancia de raíces secundarias.

Desprovistas de hoja.

Coníferas y Resinosas
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Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones:

Estar provistas de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al 

menos durante un año de forma que al sacarla del contenedor mantenga su forma y 

aguante compacta.

Poseer ramas hasta la base en aquellas que sea ésta su forma natural.

Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que de natural la 

posean.

Estar provistas de abundantes acículas.

Las de porte bajo o rastrero cumplirán:

Igual que lo anterior, a excepción de la preponderancia de la guía principal.

En ambos casos se especificará la altura entre la parte superior de la guía principal y la 

parte superior del cepellón.

La tolerancia de diferencias de tamaño será de 25 cm, se indicará asimismo la mayor 

dimensión horizontal de la planta.

El follaje ha de tener el color típico de la especie-variedad y según la época.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Excavaciones

La excavación para alojar las plantaciones se efectuarán con la mayor antelación posible 

sobre la plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. El volumen de 

excavación será el que conste expresamente en el Proyecto, para cada especie y tamaño, en 

caso contrario se aplicará la siguiente norma:

Suelo aceptable. 1.0 x 1.0 x 1.0 (m).
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Suelo impropio. 1.5 x 1.5 x 1.0 (m).

Caso de no haber constancia sobre el volumen de excavación, como norma general 

supletoria se seguirán las siguientes prescripciones: cuando el suelo no es apto para 

mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las plantas un volumen mayor que el 

ordinario de tierra de buena calidad. Si por añadidura el suelo no apto va a ser cubierto con 

un revestimiento impermeable, la oxigenación y la penetración del agua de lluvia 

disminuirán de forma importante, por lo que resulta imprescindible aumentar el volumen de 

excavación y por consiguiente el relleno con tierras adecuadas.

El marco de plantación estará determinado en los Planos y tendrá en cuenta el desarrollo 

vegetativo óptimo de la planta.

Plantación

Antes de “presentar” la planta se echará en el hoyo la cantidad de tierra necesaria para que 

el cuello del árbol quede a nivel del suelo o ligeramente por debajo, en función de la 

condición del suelo y las condiciones posteriores de mantenimiento (teniendo en cuenta el 

asentamiento de la tierra).

La plantación a raíz desnuda solo se realizará en árboles de hoja caduca que no presenten 

especiales dificultades para su arraigo posterior y que no hayan sido previstos según 

Proyecto plantar a cepellón.

Época de plantación

Se evitará plantar en las épocas de clima extremo. Los árboles de hoja caduca y presentados 

a raíz desnuda, se plantarán durante la parada vegetativa, en Otoño - Invierno.

Abonado

El abono mineral y orgánico se situará en las proximidades de las raíces, pero no en 

contacto directo con ellas.
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Orientación

Los ejemplares de gran tamaño se colocarán en la misma orientación que tuvieron en 

origen. En las plantaciones aisladas la parte menos frondosa del árbol se orientará a 

Sudoeste para favorecer su desarrollo, siempre y cuando la orientación no tenga que 

responder a criterios paisajistas con vistas prioritarias. 

No obstante si existen vientos dominantes importantes el arbolado de gran desarrollo se 

orientará de forma que estos expongan su menor sección perpendicularmente a la dirección 

de éstos.

Depósito

Cuando la plantación no pueda realizarse inmediatamente, antes de recibir las plantas se 

procederá a depositarlas, operación consistente en colocar las plantas en una zanja u hoyo y 

cubrir las raíces con una capa de tierra o orujo de al menos 10 cm, distribuida de forma que 

no queden intersticios en su interior que faciliten la desecación de las raíces y la acción de 

heladas.

Drenaje

Aunque se haya previsto sistema de drenaje, es conveniente colocar una capa filtrante en el 

fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de 

cualquier desarrollo.

Poda de plantación

Previa a la plantación de grandes ejemplares se debe procurar el equilibrio entre el sistema 

radicular y el aéreo, mediante la reducción de la copa (reduciendo la transpiración) y así 

favorecer su arraigo. Esta operación debe hacerse (en el caso de que no se haya efectuado 

ya en el vivero) en todos los árboles de hoja caduca que vayan a plantarse a raíz desnuda o 
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con cepellón desproporcionado con la copa que presentan, pero se debe procurar salvo 

excepciones, que esta poda no desvirtúe las caracterización morfológica del árbol.

Sujeciones y protecciones

Para garantizar la inmovilización del arbolado, evitar su inclinación, incluso su derribo por 

el viento, así como reducir los efectos de falta de civismo de personas y la acción de 

vehículos, se colocará uno o varios tutores anclados en el suelo y de tamaño proporcional a 

la planta, según descripción de Proyecto y que irá atado a la planta evitando el roce con 

estas, y el contacto en caso de ser de hierro para evitar quemaduras; también se evitará que 

las ligaduras puedan estrangularle o producir heridas en la corteza, por lo que se debe 

colocar alrededor de la ligadura una protección.

En caso de no estar descritos en Proyecto los tutores, deberán presentar una sección mínima 

de 5 x 5 cm. y 2.40 metros de altura.

En caso de plantaciones de arbolado situado en plantaciones de alineación u otras situadas 

fuera de las aceras y en la zona de aparcamiento, los alcorques se dimensionarán o se 

colocaran protecciones especiales que impidan que los coches en las maniobras de 

aparcamiento puedan colisionar con el tronco de los árboles.

En los árboles de hoja perenne o de gran porte, en los que la colocación de tutores no se 

suficiente o no se puede realizar habrá que proceder a la colocación de vientos (cables o 

cuerdas) que unan las fijaciones creadas en el suelo, alrededor del árbol (3-4 normalmente) 

con el tronco del árbol, a la altura más adecuada para optimizar las fuerzas. Los vientos y 

tensores deben revisarse periódicamente para tensarlos y asegurarse la verticalidad del 

árbol. Deberán tenerse en cuenta los peligros derivados de su colocación para los 

transeúntes.
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Protecciones, son los elementos encargados de proteger la corteza de quemaduras o 

cualquier agente ambiental, se trata de envolturas de paja, tela o papel especial, y su 

utilización se valorará por la Dirección de Obra.

Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que esta pueda 

transmitir enfermedades al árbol, se le tratará con una solución de Sulfato de Cobre al 2%, 

mediante su inmersión en este producto durante 15 minutos. La colocación del tutor se 

realizará teniendo en cuenta la dirección de los vientos dominantes.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Medición y abono

Unidades, incluyendo mano de obra o maquinaria auxiliar para la plantación, apertura de 

hoyos e incorporación de tierra vegetal, de enmiendas y abonado, riego y mantenimiento 

hasta la recepción provisional de la obra; operaciones que se prolongarán si así queda 

reflejado en el Presupuesto y/o memoria del Proyecto. También incluirá según definición 

en proyecto la colocación de tutores o cualquier otro elemento de protección.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Las heridas producidas por la poda o cualquier causa deben ser cubiertas por un mástic 

antiséptico, para impedir la penetración del agua y su pudrición; se evitará utilizar mástic 

cicatrizante junto a injertos no consolidados.

No deben realizarse plantaciones en época de heladas; si las plantas se reciben en obra en 

esta época deberán depositarse hasta que cesen éstas.
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Durante el periodo de plantación y hasta la conclusión de las obras, se colocaran las 

protecciones necesarias en las plantaciones, para que no se produzcan accidentes derivados 

de los trabajos de ejecución de la obra, que las perjudique, bien sea en su parte aérea 

(rozaduras, rotura de ramas, etc.) o en su zona radicular (compactación de la tierra, des-

garro de raíces por sobrepresiones, etc).

Arbustos

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Vegetal leñoso, que como norma general se ramifica desde la base y no alcanza los 5 m. de 

altura.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Las excavaciones para la plantación serán las que consten expresamente en proyecto, para 

cada especie y tamaño. En caso de no existir referencia, el hoyo de plantación será de 0.6 x 

0.6 x 0.6 (m).

El marco de plantación vendrá señalado en plano o en su caso definido en el Proyecto y 

estará determinado por el desarrollo del vegetal y viabilidad de su mantenimiento.

La plantación a raíz desnuda se efectuará solo en los arbustos de hoja caediza que no 

presenten especiales dificultades para su posterior enraizamiento y que no haya sido 

previstos plantar en cepellón. 

Previamente se procederá a eliminar las raíces dañadas, cuidando en conservar el mayor 

número de raicillas y sumergir las raíces inmediatamente antes de la plantación en una 

mezcla de arcilla, abono orgánico descompuesto y agua, opcionalmente si así se requiriera 

se le añadirá una pequeña cantidad de hormona de enraizamiento. 

La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando 

exista una raíz principal bien definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en 
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cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no origine diferencias de nivel 

incluso dejando un pequeño caballón que facilite en los primeros riegos por inundación la 

penetración del agua a las raíces.

Setos y cerramientos. Las plantaciones continuas de arbustos formando setos y 

cerramientos se harán de modo que la cara menos vestida sea la mas próxima al muro, valla 

o al exterior. 

En estas composiciones se planteará en Proyecto las unidades de planta por Ml. en función 

de la especie considerada y la altura a la que se quiere formar el seto o cerramiento. Para 

estas mismas plantaciones se considera como el riego más adecuado (en los climas que lo 

requieran) el localizado o a goteo, aconsejándose los goteros integrados (incluso 

enterrables) principalmente en los casos de urbanizaciones públicas. Las plantas empleadas 

en la confección de setos serán de la misma especie y variedad, del mismo color y 

tonalidad; ramificada y guarnecida desde la base, siendo capaces de mantener estos 

caracteres con la edad y siendo todas de la misma altura.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Deberán cumplir las siguientes condiciones:

Que vengan lo suficientemente protegidos con embalaje.

Estar vestido de ramas hasta la base.

Todos los envíos vendrán provistos de la Guía Oficial Fitosanitaria expedido por el 

organismo competente.

Para los arbustos de hoja persistente además:

Estar provistos de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un 

año.
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Disponer de hojas en buen estado vegetativo.

Sin son de hoja caduca, se presentarán:

A raíz limpia con cepellón dependiendo de la edad y de la especie.

Desprovistos de hoja.

En caso de ser de follaje ornamental se cumplirá:

Estar provisto de cepellón inmovilizado mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al 

menos durante un año.

Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas, en las especies de hojas persistentes.

Carecer de hojas pero tener abundantes yemas foliares en todas sus ramas, en las especies 

de hoja caduca.

Arbustos de flores ornamentales, cumplirán:

Estar provista de cepellón o a raíz desnuda dependiendo de la especie o de la edad.

Tener ramas iniciando botones florales.

Aparecer limpias de flores secas o frutos procedentes de la floración anterior, salvo que esa 

su característica distintiva.

Subarbustos y plantas herbáceas, deberán cumplir las siguientes condiciones:

Que vayan protegidos con suficiente embalaje.

Ramificados desde la base.

Estar libres de plantas extrañas.

Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del contenedor.

Rosales. Información previa:
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Nombre botánico: Género, especie, subespecie y variedad y cultivar.

Nombre de marca registrada.

Ubicación del vivero productor.

Especificación del portainjertos en plantas injertadas.

Cultivares protegidos y registrados.

Nombre del obtentor.

Tipo de propagación.

Condiciones de presentación

Los portainjertos de rosal han de ser rectos, con el cuello de las raíces liso. Los rosales 

híbridos de té, grandifloras, miniaturas y trepadores pueden estar injertados en el mismo 

cuello de la planta, en el caso de patrón de semilla, o a 10 -12 cm. del cuello de la planta en 

el caso de patrones de estaca.

Presentarán raíces largas, numerosa y sin heridas.

Los rosales cultivados en contenedor, tiesto, bolsa de plástico o bloque de turba han de 

tener 1-2 años como mínimo. Se han de cultivar en contenedor de 2 litros o más, 

independientemente del tipo de propagación empleado.

Medición y abono

Unidades, incluyendo mano de obra de plantación, incorporación de enmiendas y abonado, 

riego y mantenimiento hasta recepción provisional de obra. En el caso de la formación de 

setos, estos se pueden expresar en las mediciones y Presupuestos del Proyecto como Ml de 

seto a razón de las unidades de planta intervinientes, en este caso la excavación lo será en 

zanja. Con secciones en función de la planta entre 40 x 40 cm. de anchura y profundidad 

hasta 1.0 x 1.0 m.
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Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Herbáceas.

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Plantas que no presentan elementos leñosos. Pudiéndose clasificar como:

Anuales. Plantas cuya vida abarca un solo ciclo vegetativo.

Bianuales. Viven durante dos periodos vegetativos; en general, germinan y dan hojas 

durante el primer año y florecen y fructifican el segundo.

Vivaces. Planta no leñosa de escasa altura, que en todo o en parte vive varios años y rebrota 

cada año.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Las plantas Vivaces deberán cumplir:

Ir provistas de cepellón inmovilizado con tiesto o contenedor.

Estar libres de ramas o flores secas procedentes de la temporada anterior.

Que posean homogeneidad apreciable en su morfología y colorido.

Que estén libres de plantas extrañas a la especie de que se trate.

Que no se aprecie ninguna degeneración de la variedad, en caso de que existiera.

Se indicará la edad de la planta y el tamaño del contenedor.
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Medición y abono

Unidades de plantación o M2 de plantación de las especies intervinientes, indicando el n° 

de plantas por m 2. Irán incluido todos los precios unitarios de plantación y los medios 

auxiliares.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Se debe procurar que las plantas herbáceas de flor, presenten ésta en el momento de la

plantación o en el momento que se realice la recepción provisional de la obra.

Ejecución de la obra (Condiciones Generales)

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los plazos y las 

prescripciones generales y particulares establecidas en los Pliegos de condiciones 

correspondientes, bajo la supervisión de la Dirección de Obra. El Contratista se obliga a 

seguir las indicaciones de la dirección de Obra en cuanto no se separe de la tónica general 

del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste u otros Pliegos de condiciones que 

para la obra se establezcan.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Calendario de actuaciones.

Como norma general las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se 

establece, orden que podrá modificarse cuando la naturaleza de las obras o su evolución así 

lo aconsejen, previa conformidad de la Dirección de Obra.

Replanteo y preparación del terreno.
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Modificación de los suelos.

Drenaje y saneamiento.

Obra civil.

Instalación redes de Riego.

Plantaciones.

Siembras.

Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado.

Control y criterios de aceptación y rechazo

La Dirección Técnica por parte del contratista, deberá estar a cargo de un Ingeniero 

especialista en Jardinería, auxiliado por el personal técnico titulado que se estime necesario 

y cuya obligación será atender a las indicaciones verbales o escritas (libro de obra) de la 

Dirección de Obra y facilitar su tarea de inspección y control.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Replanteo y preparación del terreno

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

No hay condiciones específicas para los materiales.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo
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Una vez adjudicas las obras y dentro del plazo marcado por las condiciones administrativas 

que para la obra se señalen, la Dirección Técnica efectuará sobre el terreno el replanteo 

previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de su representante 

legalmente autorizado, para comprobar su correspondencia en los planos.

Si no figurasen en los planos, se determinarán los perfiles necesarios para medir los 

volúmenes excavaciones y rellenos, y se llevará a cabo la señalización requerida. Los ejes 

de las excavaciones lineales deberán quedar también situados por puntos inmóviles durante 

la ejecución de la obra.

Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmará el Contratista y la Dirección de 

Obra; se hará constar en ella si se puede proceder a realizar las obras. El contratista viene 

obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares necesarios para estas 

operaciones, corriendo a su cargo los gastos que se deriven. El Contratista habrá de 

aumentar los medios auxiliares y el personal técnico cuando la Dirección de obra lo estime 

necesario para la realización de la obra en los plazos previstos, sin que ello implique 

exención de responsabilidad para el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos 

parciales o finales convenidos.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Modificación de los suelos

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Aunque estuvieran definidas en el Proyecto las condiciones físicas y químicas del terreno, 

estas pueden quedar modificadas por las operaciones de movimientos de tierras u otras, es 

por ello que la Dirección Técnica podrá decidir la realización de análisis y pruebas, aun-que 

no figuren en la memoria, para la obtención de los siguientes datos (Apartado 13.2.c.-).
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Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Análisis y pruebas.

Permeabilidad del suelo en todas las superficies que no vayan a ser revestidas de materiales 

impermeables.

Análisis químicos, con referencias a carencias de elementos fertilizantes.

PH.

Contenido en materia orgánica.

Composición granulométrica.

De la información obtenida se podrán derivar las siguientes intervenciones decididas por la 

D.O.

Medidas correctoras

Incorporación de materia orgánica.

Aportación de tierra vegetal.

Realización de enmiendas.

Establecimiento de drenajes.

Operaciones complementarias de drenaje, etc. subsolados.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Despeje y desbroce
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Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Se seguirá lo establecido en Proyecto respecto a:

Profundidad de desbroce.

Dimensión mínima de los elementos a extraer.

Acabado de la superficie.

Retirada de tocones.

En las condiciones particulares del proyecto se establecerá la retirada de los elementos del 

desbroce a vertedero u otras alternativas.

El terreno quedará libre de todos los elementos que puedan estorbar en la ejecución de la 

obra posterior (brozas, raíces, escombros, plantas no deseables etc.). Los agujeros 

existentes y los producidos por la extracción de raíces etc., quedarán rellenos con tierras del 

mismo terreno y con el mismo grado de compactación.

La superficie tras el desbroce conservará la capa de suelo vegetal. Los materiales 

resultantes del desbroce quedarán suficientemente troceados para facilitar su carga.

Valoración de la Flora existente

Si en el espacio de la obra existieran especies vegetales que deban conservarse se detallarán 

y situarán en el plano previamente al replanteo.

Se solicitará del Servicio de Parques y Jardines (o servicio equivalente) una valoración y 

análisis de su singularidad. De acuerdo con la valoración efectuada el Contratista se hará 

cargo de su mantenimiento y protección, así como de la poda o cirugía que fuera necesaria 

si obstaculiza la ejecución de la obra. En caso que la planta fuera dañada se indemnizará de 

acuerdo con la valoración efectuada.
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Se considera como documento adecuado de valoración, lo establecido en la Norma de 

Granada.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.

No se trabajará con lluvia o viento superior a 60 Km/h.

Control y criterios de aceptación y rechazo

No hay condiciones específicas de control.

Normativa de obligado cumplimiento

PG. 4/88 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.

Con las rectificaciones de la O.M 8.5.89 (B.O.E. 118-18.5.89) y O.M 28.9.89 (BOE 242-

9.10.89).

Excavaciones

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Se entiende por excavación, la operación de hacer hoyos, zanjas, galerías en el terreno de la 

obra o en las zonas de préstamos que pudieran precisarse, comprende la carga de materiales 

cuando así fuera necesario y en su caso el transporte a vertedero de los materiales 

resultantes.

Tipos

Excavación de obra y plantaciones. Son las derivadas de las operaciones de colocación de 

instalaciones, obra civil y plantaciones.

Excavación en préstamos.
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Son las derivadas de la extracción realizadas con el fin de aportar materiales a la propia 

obra.

Las zonas de préstamos vendrán fijadas en proyecto o quedarán a la elección del 

Contratista, que también podrá proponer a la D.O. realizar la excavación en lugar distinto a 

los que estuviesen señalizados. En este caso los materiales obtenidos deberán ser de igual o 

mejor calidad que los previstos en el Proyecto.

Tanto los materiales sobrantes en uno y otro caso, tendrán los siguientes destinos:

Vertedero. Destino de los no adecuados para otros usos.

A terraplenes o rellenos, bajo la consideración de la Dirección de obra.

Depósito. Los materiales que se consideren por su calidad que pueden ser utiliza-dos en 

destinos más nobles que los señalados en Proyecto, se depositarán hasta que la D.O. 

indique su destino.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Las tierras procedentes de las excavaciones y que vayan a tener un aprovechamiento 

posterior como tierra vegetal, se organizarán en función de la profundidad de extracción, 

separando la tierra flor de la capa inmediatamente inferior.

Control y criterios de aceptación y rechazo

No hay condiciones específicas de control.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento
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Las excavaciones se señalizaran debidamente con el fin de evitar accidentes y se evitará la 

contaminación con materiales procedentes de la obra u otros.

Aportación y acopio de tierra vegetal

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Se define como la excavación, transporte y apilado de la capa superior del suelo dentro del 

área de la obra, en la cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y 

plantaciones. En esta unidad de obra se incluirá la fertilización de la tierra extraída.

Su ejecución comprenderá las siguientes operaciones:

Excavación.

Transporte.

Descarga.

Fertilización.

Apilado.

Conservación.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

La excavación se efectuará hasta la profundidad y en las zonas señaladas en Proyecto, a 

falta de definición, estos pormenores deberá decidirlos la D.O. así como la localización de 

la zona de acopio.

Durante la ejecución de las operaciones se evitará la compactación de la tierra vegetal. El 

empleo de mototraillas solo se aceptará en suelos arenosos o francoarenosos, que además 

estén secos.

El acopio se realizará formando caballones de 1.5 m. a 2 m.
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Se evitará el paso de cualquier vehículo pesado por las zonas de acopio. Se realizarán 

ahondamientos en la parte superior del acopio con el fin de evitar el lavado por lluvias del 

material, así como facilitar los tratamientos a que hubiera lugar.

Control y criterios de aceptación y rechazo

No hay condiciones específicas de control.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Se evitará la contaminación de estas tierras con materiales ajenos.

Riego

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Comprende las instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y 

baldeo de zonas pavimentadas o áreas de tierras morterencas existentes en las zonas verdes.

Están integradas por tres sistemas o redes complementarias:

Red de bocas de riego,

Red de aspersión (aspersores, difusores, borboteadores, inundadores etc.),

Red de riego localizado (red de riego por goteo, exudación etc.), tanto superficial como 

subterráneo, también incluye los elementos auxiliares de fertirrigación, y aplicación de 

productos fitosanitarios.

Partirán de la instalación de distribución de agua realizada según NTE-IFA, instalaciones 

de fontanería, abastecimiento.
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Todos sus elementos serán homologados, no contaminantes, resistentes al uso en espacios 

públicos según se detalla en los apartados siguientes y serán verificados antes de su 

instalación para prever daños en el transporte y acopio.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se justificará el procedimiento de cálculo de las tuberías (ábacos, fórmulas), también se 

justificará la elección y disposición de los elementos de riego, así como el porcentaje de 

solapamiento y coeficientes de uniformidad.

La pérdida de presión inicial entre el primer aspersor y el último no deberá superar el 20%.

En ningún caso la diferencia de presión entre aspersores extremos superará el 10%.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Las instalaciones de redes de riego se ejecutarán por instaladores homologados. Antes de 

enterrar las tuberías y por supuesto antes de pavimentar, se efectuarán pruebas de carga en 

todas las conducciones.

El Contratista deberá comprometer con la empresa de Aguas Potables, la acometida 

necesaria para el riego del Jardín, sometiéndose a las Normas que desde los Servicios 

Municipales se les den, tanto en dimensiones como en conexión a la red.

Medición y abono

ML.

Normativa de obligado cumplimiento

Orden del Ministerio de la Vivienda de 23 de Agosto de 1974, por la que se aprueba la 

NORMATECNOLÓGICANTE-IFR/1974 “INSTALACIONES DE FONTANERÍA: 

RIEGO” BOE. 31-8 Y7-9 -1974.

Tuberías
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Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Se utilizarán básicamente tuberías de Polietileno (P.E.) de baja densidad, tanto en tuberías 

primarias, como secundarias o terciarias, por las ventajas que conlleva este material: 

ligereza, flexibilidad, resistencia al paso del tiempo y a la formación de incrustaciones, 

posibilidad de instalación a la intemperie y menores posibilidades de contaminación 

indirecta que el PVC.

Tipos

Polietileno de baja densidad. LDPE, PEDB, o PE 32. Es aquel que cumpliendo lo indicado 

en la norma tiene una densidad igual o menor de 930 kg/m3. 

Polietileno de alta densidad, MDPE, PEMD, PE 50B. Tiene una densidad entre 9341-940 

kg/m3.

Polietileno de alta densidad, HDPE, PEAD, PE 50A. Presenta densidades mayores de 940 

kg/m3.

Características

Diámetros, espesores y presiones

Diámetro nominal (DN): Diámetro exterior de los tubos especificados en la Norma, forma 

parte de la identificación de los diversos elementos acoplables entre sí en una instalación.

Presión nominal (Pn): Presión máxima de trabajo a 20°C.

Presión de trabajo (Pt): Es el valor de la presión interna máxima para la que se ha diseñado 

el tubo con un coeficiente de seguridad.

Diámetros Nominales y Presiones de trabajo para PEBD

DN (mm): 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, etc.
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Pt (atm): 4, 6, 10, 16.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Las uniones de estos tubos de PE: se hacen mediante accesorios tipo manguito o racor, ya 

que no admiten el encolado ni las uniones por rosca. Las tuberías irán instaladas siempre 

que se pueda fuera de los macizos y pegadas a los bordillos y encintados, si por alguna 

razón debieran estar en el interior del macizo se instalarán a una distancia máxima de 50 

cm. del bordillo.

La profundidad mínima entre las zanjas será de 40 cm, al vértice superior de las tuberías, la 

granulometría del relleno de árido o tierra que envuelva la tubería no superará los 5 mm. 

Todas aquellas tuberías que se sitúen bajo zonas pavimentadas o cualquier otra de obra 

civil, deben ir colocadas en el interior de pasantes de P.V.C. u otro material de diámetro 2,5 

veces mayor que el de la tubería existente. El pasante irá protegido con prisma de hormigón 

en masa.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Marcado de los tubos

La Norma UNE 53-131 indica que los tubos de PE. Deben ir marcados como mínimo cada 

metro con los siguientes datos:

Marca comercial.

Referencia al material.

Diámetro nominal.

Espesor nominal.

Presión nominal.

Año de fabricación.

Medición y abono
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Ml. Incluyendo parte proporcional de elementos auxiliares, como uniones etc, y precios 

auxiliares derivados de su instalación.

Normativa de obligado cumplimiento

UNE 53-131. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión (características y 

métodos de ensayo.

UNE 53-133. Métodos de ensayo.

UNE 53-188. Materiales plásticos, materiales de polietileno. Características y métodos de 

ensayo.

UNE 53-200 y UNE 53-375.

Bocas de riego

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Son elementos de suministro y distribución de agua, destinados a la conexión de mangueras 

de riego o localización puntual de aspersores aéreos acoplados a la rosca de la llave de 

apertura.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se instalaran en derivación sobre el ramal principal a partir de la acometida, que estará 

siempre en carga. La distancia entre dos bocas nunca será superior a 30 m., para facilitar las 

operaciones de riego con mangueras no superiores a 20 m. En todos los elementos de obra 

civil atravesados se dispondrá de pasantes de al menos 2.5 veces el diámetro de la 

conducción a proteger.

La red en la que van instalados será autónoma de las redes de goteo y aspersión.
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Las bocas de riego irán o sujetas a bordillos mediante sujeciones metálicas o Hormigonado, 

si se localizan sobre zona pavimentada irán alojadas en arquetas con tapas metálicas 

galvanizadas de 10 x 10 cm.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Serán de tipo enlace rápido, 1” ó ¾“ según se especifique en proyecto, y provistas de tapa 

metálica con cierre tipo “allen” o arqueta metálica con el mismo tipo de cierre.

Medición y abono

Ud. Incluyendo las piezas auxiliares para su conexión y el precio unitario de mano de obra. 

La tubería a la que van conectados se reflejara como precio independiente en el capítulo de 

tuberías de distribución.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Las bocas de enlace rápido son adecuadas para el riego de pequeñas zonas arbustivas, 

optativamente se les puede acoplar un aspersor aéreo, son imprescindibles para el baldeo de 

zonas pavimentadas y en su caso al derivar de una red independiente facilitan el riego en 

caso de deficiencias en la red de aspersión o goteo. 

Existen codos giratorios acoplables que facilitan el uso de las mangueras. Con el fin de 

racionalizar y adaptarse a los suministros de agua, cuando la superficie de jardín lo 

requiera, se sectorizará la red de riego por aspersión, lo que requerirá la presencia de 

válvulas de cierre manuales intermedias o programadores con electroválvulas.

Estos últimos elementos podrán ser tan complejos y completos como sean necesarios, desde 

programadores de catálogo a centros de control robotizados con desarrollo de software 
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específico. De acuerdo a proyecto o al definición de la Dirección de obra, pero siempre 

tendrán preferencia los de fácil mantenimiento, reparación y repuesto.

Válvulas

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Las válvulas son elementos que se incorporan en las instalaciones de riego permitiendo la 

apertura y cierre total o parcial de las conducciones.

Tipos de válvulas

Válvulas manuales. Son aquellas que necesitan ser accionadas directamente por una 

persona y dependiendo del tipo de mecanismo interno, podremos distinguir entre:

Válvulas de esfera. En ellas el elemento de cierre es una esfera en la que se ha practicado 

un taladro cilíndrico. En general las válvulas de esfera se pueden utilizar en conducciones 

de pequeño diámetro, siendo el tipo de conexión más frecuente la rosca.

Válvulas de compuerta. En estas el tipo de cierre es una compuerta perpendicular al eje de 

la tubería, que puede desplazarse actuando sobre un volante.

Válvulas de mariposa. El elemento de cierre es un disco que gira alrededor de un eje cuya 

dirección coincide con un diámetro del mismo. Cuando el disco adopta una posición 

perpendicular al eje de la tubería la válvula queda cerrada.

Válvulas de asiento. El elemento de cierre de estas válvulas es un disco que se asienta sobre 

los tabiques interiores del cuerpo de la válvula, cerrando el paso del agua.

Válvulas automáticas. No necesitan ser accionadas manualmente entre ellas tenemos las 

siguientes:

Válvulas hidráulicas. La operación de apertura o cierre se produce por una orden hidráulica.
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Electroválvulas. Son válvulas hidráulicas en las que el accionamiento del piloto de tres vías 

se realiza electromagnéticamente. El desplazamiento del eje de la válvula se produce 

debido a la atracción que sobre un núcleo de hierro ejerce un solenoide al cerrarse el 

circuito eléctrico.

Válvulas reductoras de presión. Son válvulas derivadas de la hidráulica cuya misión es 

mantener constante la presión aguas abajo del punto de instalación.

Válvulas sostenedoras de presión. Son aquellas que mantienen constante la presión aguas 

arriba de su punto de instalación. La regulación de la presión se obtiene igual que la 

anterior mediante la utilización de un piloto que actúa sobre la válvula hidráulica abriendo 

o cerrando el paso de la misma.

Válvulas volumétricas. Son válvulas hidráulicas que incorporan un contador tipo woltman, 

que provoca el cierre de la misma cuando ha pasado un determinado volumen de agua. 

Dicho volumen se pude ajustar por medio de un dial.

Válvulas de retención. Intercalada en una conducción permiten el flujo del agua por la 

misma en un único sentido. Son imprescindibles en las redes de riego por goteo que tienen 

provisto dosificadores de abono o productos fitosanitarios con el fin de que estos no puedan 

entrar en contacto con aguas de la red general.

Ventosa. Son válvulas que se instalan en las conducciones de agua a presión con la misión 

de evacuar o introducir aire en las mismas. Son obligadas en las redes de goteo por 

subirrigación, con el fin de evitar bolsas de aire.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo
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Elementos de definición obligada, en todas las válvulas deben ir definidos los siguientes 

datos:

Modelo. Denominación comercial.

Código del tipo de válvula, en las especiales, a saber:

EDA. Válvula de drenaje antiobstrucción.

EF. Válvula especial para fertilizantes.

ELF. Válvula especial de limpieza de filtros.

EO. Selectoras de presión.

ES. Secuenciales.

Tipo de conexión de la válvula, según los siguientes códigos.

B. Brida.

H. Rosca hembra.

M. Rosca macho.

R. Rosca sin especificar.

W. Junta wofer.

Diámetro de conexión expresado en mm. o pulgadas.

Efecto monofuncional, bifuncional o trifuncional para las ventosas.

Opciones de accionamiento, para las válvulas de alivio, automáticas y especiales indica las 

diferentes posibilidades se accionamiento, según los siguientes códigos:

H. Accionamiento hidráulico.
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M. Accionamiento por motor.

N. Accionamiento neumático.

P. Accionamiento por piloto.

S. Accionamiento por solenoide.

Posición de la válvula: abierta o cerrada.

Presiones. Presión máxima, mínima, y de trabajo.

Caudales. Expresados en m 3 /h, máximo y mínimo.

Material de construcción.

Peso de la válvula expresado en Kg.

Potencia expresada en W para las electroválvulas.

Tipo de accesorio para válvulas.

Fabricante/distribuidor.

Medición y abono

Unidades. Incluso p.p. de piezas auxiliares de conexión.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Programadores.

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Los programadores de riego son los elementos que gobiernan la apertura de los electro-

válvulas existentes en la instalación, posibilitando la automatización de la misma. A cada 
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una de las salidas o circuitos eléctricos sobre los que puede actuar un programador se les 

denomina estación. Siendo que el número de estaciones condiciona la elección del 

programador, su potencia.

El número de sectores de riego (entendiendo como tales cada una de las partes de la 

instalación de riego que funciona independientemente) será siempre igual al número de 

estaciones que disponga el programador.

Elementos de definición de un programador:

Modelo. Denominación comercial.

Número de estaciones.

Número de sectores.

Numero de programas: A) Independientes. 

B) Secuenciales.

- Duración del ciclo de riego

- Control de sistemas auxiliares. Pueden controlar la limpieza de filtros, los tanques 

de fertilización.

- Detección de averías.

- Pantalla, puede disponer de ella.

- Existencia de memoria, en caso de corte de corriente, y duración de la memoria.

- Salidas de impresora.

- Tensión de alimentación.

- Características. Descripción de las funciones de los automatismos.
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- Fabricante/distribuidor.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Medición y abono.

Ud. que incluirá su instalación, Armario de protección con cerradura, programación.

Las conducciones eléctricas a las electroválvulas y a la red, los pasantes de protección, la 

conexión a la red, tendrán precios diferenciados de éste.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Pliego de condiciones de mobiliario urbano
Mobiliario urbano

Bajo esta denominación se agrupan los componentes inertes de los espacios públicos que 

tienen individualidad física y no están relacionados con el alumbrado, los sistemas 

explícitos de información ni los elementos arquitectónicos exentos o estructurales.

Introducción

Bancos de madera

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Bancos de madera de Guinea y barnizados con soportes de fundición o de pletina. Estarán 

formados con pletinas de estructura y de refuerzo, asiento y respaldo de listones de madera 
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de Guinea, con los cantos romos, fijados a la estructura con tornillos pasado-res de presión 

cadmiados, de cabeza esférica.

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.

El acabado de la madera tendrá dos capas de pintura sintética, previa capa de preparación. 

La estructura metálica tendrá un acabado con una mano de pintura antioxidante y dos de 

esmalte.

Las bases de las patas tendrán espárragos roscados para el anclaje.

El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.

Separación entre listones: 15 mm.

Largo de los espárragos: 25 cm.

Banco con soportes de fundición:

Pletinas intermedias de refuerzo: 20 x 12 mm.

Banco con soportes de pletina:

Pletinas de estructura y de refuerzo: 40 x 12 mm.

Tolerancias:

Dimensiones: ± 20 mm.

Separación entre listones: ± 1,5 mm.

Paralelismo entre listones: ± 2 mm. (no acumulativos).

Alabeo de listones: ± 2 mm/m.

Suministro: Embalados.
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Almacenamientos: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de madera que no se 

deformen y en lugares protegidos de impactos.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Bancos anclados con dados de hormigón de 20 x 20 x 20 cm. o 30 x 30 x 30 cm.

Se considera incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:

Hormigonado de los dados de anclaje.

Anclaje del banco.

Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.

Una vez colocado el banco no presentará deformaciones, golpes ni otros de defectos 

visibles.

Altura de siento: 39 cm.

Anclaje de los soportes: 25 cm.

Número de dados: 4.

Tolerancias de ejecución:

Altura del asiento: ± 20 mm.

Horizontalidad: ± 10 mm.

El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura entre 5°C y 40°C, sin 

lluvia.

No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Unidad medida según las especificaciones de la D.T.
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Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

Papeleras

Papeleras volcables

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Papeleras volcables de plancha pintada con base perforada, bordes redondeados y soporte 

de tubo.

El cilindro de la papelera será de plancha doblemente rebordonada en la parte superior y 

plancha perforada en la base. Tendrá unos refuerzos en los puntos de sujeción de los 

soportes. Los soportes dispondrán de elementos que permitan el giro de la papelera y de un 

cierre para su bloqueo.

Tendrá la superficie lisa y uniforme.

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.

Vendrá acabada con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte. Los tubos de 

soporte tendrá una longitud tal que una vez empotrados a la base de anclaje, la parte 

superior de la papelera quede a la altura de 80 cm. del suelo. El punto de rotación de la 

papelera respecto al soporte estará situado en su tercio superior.

El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.

Altura: 50 cm.

Tipo de acero: A-37 b.
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Espesor de la plancha metálica: 1 mm.

Espesor de la plancha perforada: 1 mm.

Tolerancias:

Dimensiones: ± 10 mm.

Suministro: Embaladas.

Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de manera que no se 

deformen y en lugares protegidos de impactos.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Papeleras volcables de plancha pintada ancladas con dos dados de hormigón.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:

Hormigonado de los dados de anclajes.

Anclajes de la papelera.

Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.

Una vez colocada la papelera no tendrá deformaciones, golpes ni otros defectos visibles.

Altura de papelera: 80 cm.

Anclaje del brazo de soporte: 15 cm.

Dimensiones de los dados: 30 x 30 x 30 cm.

Tolerancias de ejecución:

Altura: ± 20 mm.

Verticalidad: ± 10 mm.
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El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura entre 5°C y 40°C, sin 

lluvia.

No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Unidad medida según especificaciones de la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

Papeleras para colgar

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Se ha considerado los tipos siguientes:

Papeleras de plancha desplegada con soporte de tubo.

Papeleras troncocónicas con soportes para fijar a paramentos verticales.

Papelera de plancha desplegada.

El cilindro y la base de la papelera serán de plancha desplegada de acero galvanizado. 

Llevará 3 pletinas de refuerzo, una horizontal en la parte superior y otra en la inferior y una 

vertical para la sujeción al soporte.

El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie.

No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento. 
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El tubo de soporte tendrá una longitud tal que una vez empotrada a la base de anclaje, la 

parte superior de la papelera quede a una altura de 80 cm. del suelo. Presentará un color 

uniforme en toda su superficie.

El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.

Papelera troncocónica:

Papelera para adosar a un paramento, constituida por una parte frontal de pletinas 

verticales, una parte posterior de plancha lisa y una base de plancha perforada. Tendrá 

tubos y pletinas de refuerzo en la parte superior e inferior y dos elementos para su sujeción 

al paramento en la parte superior.

Estará acabada con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte.

Presentará un color uniforme en toda su superficie.

El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.

Papelera de plancha desplegada:

Diámetro: 31 cm.

Altura: 53 cm.

Desarrollo de la plancha base: 10 x 5 x 2 x 0,5 mm.

Desarrollo de la plancha lateral: 42 x 13 x 2 x 2 mm.

Pletinas horizontales: 40 x 2 mm.

Pletinas verticales: 35 x 2 mm.

Protección galvanizada del conjunto: 225 g/m2.

Papelera troncocónica:
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Altura: 40 cm.

Ancho superior: 38,5 cm.

Ancho inferior: 24,5 cm.

Espesor de la plancha de la base: 1 mm.

Espesor de la plancha posterior: 1,5 mm.

Diámetro de los tubos transversales: 17 mm.

Tolerancias:

Dimensiones: ± 10 mm.

Suministro: por unidades, empaquetadas en cajas.

Almacenamiento: en su embalaje hasta que se realice, de manera que no se deformen y en 

lugares protegidos de impactos.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se han considerado los siguientes tipos:

Papeleras de plancha desplegada con soporte de tubo anclada con un dado de hormigón.

Papeleras troncocónicas fijadas a paramentos verticales.

Papeleras ancladas con dado de hormigón:

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obras las operaciones siguientes:

Hormigonado de dado de anclaje.

Anclaje de la papelera.

El dado de anclaje de hormigón quedará visible.
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Una vez colocada la papelera no presentará deformaciones, golpes u otros defectos visibles.

Altura de papelera: 80 cm.

Anclaje del tubo de soporte: 15 cm.

Dimensiones del dado: 30 x 30 x 30 cm.

Papeleras ancladas en paramentos:

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obras las operaciones siguientes:

Fijación de los elementos de soporte.

Fijación de la papelera a los soportes.

Los elementos posteriores de fijación quedarán colocados dentro de los anillos de sopor-te, 

fijados a la pared.

Una vez colocada la papelera no presentará deformaciones, golpes u otros defectos visibles.

Altura de la papelera: 80 cm.

Pletina de fijación: 25 x 4 mm.

Tolerancias de ejecución:

Altura: ± 20 mm.

Verticalidad: ± 10 mm.

Papeleras ancladas con dado de hormigón.

El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura entre 5°C y 40°C, sin 

lluvia.

No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación.
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Papeleras ancladas en paramentos:

La temperatura para realizar el anclaje de los anillos de soporte estará entre los 5°C y 40°C.

Control y criterios de aceptación y rechazo

Unidad medida según especificaciones de la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

Juego para niños

Juego de tubo de acero para niños

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Juegos de tubo de acero pintado con anclajes.

Se han considerado los tipos siguientes:

Paralelas.

Laberintos.

Esferas.

Columpios.

Toboganes.

Estructuras espaciales octaédricas.

Paralelas, laberintos, esferas, columpios, escaleras.
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Juegos formados por una estructura de tubos de acero negro.

Toboganes.

Tobogán con estructura de tubos de acero negro y superficie de deslizamiento con listones 

de madera de Guinea, con los cantos romos.

Estructura reticular tensada de base cuadrada, formada por tubos y esferas situadas en los 

puntos de unión de los tubos.

Presentará una superficie sin incrustaciones, grietas ni desconchados. Se admitirán ligeros 

relieves, depresiones y estrías, propias del proceso de fabricación, siempre que no tenga una 

profundidad superior a 0,2 mm., en la estructura. No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni 

desprendimientos del recubrimiento. Los tubos de anclaje tendrán la longitud adecuada para 

que, al anclarse a la base, el juego quede a la altura requerida en el proyecto o indicada por 

la D.F. El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.

Toboganes.

El acabado de la madera será de dos capas de pintura sintética, previa capa de preparación. 

La estructura metálica tendrá un acabado con una mano de pintura antioxidante y dos de 

esmalte.

La unión entre los perfiles se hará por soldadura (por arco o por resistencia), admitiéndose 

también la unión con tornillos autorroscantes en las partes móviles o desmontables.

Paralelas, laberintos, esferas, columpios, escaleras:

La estructura metálica tendrá un acabado con una mano de pintura antioxidante y dos de 

esmalte.

La unión entre los perfiles se hará por soldadura (por arco o por resistencia), admitiéndose 

también la unión con tornillos autorroscantes en las partes móviles o desmontables.
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Estructuras espaciales octaédricas:

Los tubos llevarán en los dos extremos, roscas soldadas para su fijación a las esferas. Las 

esferas de unión de la estructura, llevarán los taladros preparados para la fijación de cada 

uno de los tubos.

Los alambres exteriores que forman las cuerdas, llevarán un recubrimiento de fibra 

antideslizante, estable y resistente a los rayos U.V. y a los refuerzos a los que estará 

sometido por la utilización del juego.

Material de los tubos: 

Acero zincado al fuego ST 37.2 (DIN 2458/1626).

Material de las esferas: Aleación de aluminio.

Material de las cuerdas: Alambre trenzado de acero galvanizado (DIN 2078).

Tolerancias:

Dimensiones: ± 20 mm.

Suministro: Embalados

Almacenamiento: En su embalaje hasta que se realice su colocación, de manera que no se 

deformen y en lugares protegidos de impactos.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Se han considerado los tipos siguientes:

Paralelas, laberintos, esferas, columpios, toboganes o estructuras espaciales de tubos de 

acero pintado anclados con dados de hormigón.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:
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Hormigonado de los dados de anclaje

Anclaje de los elementos

El conjunto colocado será estable.

El juego quedará horizontal independientemente de la pendiente del terreno.

Una vez colocado el juego no presentará deformaciones, golpes u otros defectos visibles.

Estará exento de salientes o irregularidades que puedan ocasionar daños a los usuarios. 

Todas las uniones entre los diferentes elementos que forman el conjunto, quedarán 

protegidas de la intemperie y no serán fácilmente manipuladas.

Los elementos auxiliares de unión serán resistentes a la corrosión.

Estructuras espaciales:

Los nudos del entramado y los elementos esféricos de unión, quedarán tensados al máximo 

de manera que no sea posible realizar ningún desplazamiento intencionado. Los dados de 

anclaje de hormigón no quedarán visibles.

Anclaje de los soportes: 25 cm.

Profundidad de la cara superior de los dados: 10 cm.

Tolerancias de ejecución:

Altura: ± 20 mm.

Horizontalidad: ± 10 mm.

El hormigonado de los dados de anclaje se hará con una temperatura entre 5°C y 40°C, sin 

lluvia.

No se utilizará hasta después de transcurridas 48 h de su colocación.
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Control y criterios de aceptación y rechazo

Unidad medida según especificaciones de la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

Juegos de madera para niños

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas

Juegos para niños de madera tratada o pintada.

Juegos de madera tratada.

Juego formado por una estructura de troncos redondos de madera.

Los elementos de madera estarán tratados en autoclave y con imprimación protectora.

La superficie de los elementos de madera estará pulida y descortezada. Todos los elementos 

de unión, cadenas de suspensión y otros elementos metálicos, serán de acero galvanizado o 

de acero inoxidable.

El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.

Material de los troncos: Pino nórdico. Calidad II (DIN 4074).

Juegos de madera pintada:

Juego formado con siluetas de contrachapado.

Las piezas de contrachapado serán resistentes al agua.
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No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimientos del recubrimiento.

Tolerancias:

Dimensiones: ± 20 mm.

Suministro: embalados.

Almacenamiento: en su embalaje hasta que se realice su colocación, de manera que no se 

deformen y en lugares protegidos de impactos.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras

Juegos de madera colocados con dados de anclaje de hormigón.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:

Hormigonado de los dados de anclaje.

Anclaje de los elementos.

El juego quedará horizontal independientemente de la pendiente del terreno.

Estará exento de salientes o irregularidades que puedan ocasionar daños a los usuarios. 

Todas las uniones entre los diferentes elementos que forman el conjunto, quedarán 

protegidas de la intemperie y no serán fácilmente manipuladas.

Los elementos auxiliares de unión serán resistentes a la corrosión.

Todos los taladros y rebajas llevarán tapas cobertoras de material plástico.

Profundidad del anclaje: 52 cm.

Tolerancias de ejecución:

Altura: ± 20 mm.

Horizontalidad: ± 10 mm.
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Control y criterios de aceptación y rechazo

Unidad medida según especificaciones de la D.T.

Normativa de obligado cumplimiento

No hay normativa de obligado cumplimiento.

Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

“Condiciones Técnicas de Edificación, Urbanización e Ingeniería Civil”.

Instituto Tecnología de la Construcción de Cataluña, ITEC.

“Base de Datos de la Construcción de la Comunidad Valenciana”.

Instituto Valenciano de la Edificación, IVE.

En Madrid, diciembre de 2017

                                                                                                    
Fdo. Enrique Claver Espinosa Fdo. Beatriz Serrano Daviñas

Ingeniero Civil Bióloga
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8.2. Relación de Normativa Técnica aplicable a los Proyectos 

Normativa Estatal 
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 HUMEDAL                                                         
SUBCAPÍTULO C01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU02A010     m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      0,42

Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centíme-
tros, incluso carga de productos.

CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU02A040     m2  ESCARIFICADO TERRENO NATURAL                                    0,57

Escarificado de terreno natural, incluso nivelación y  compactación según Pliego de Condiciones,
por medios mecánicos.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU02BD020    m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO                                           2,19

Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de te-
rreno (excepto roca), medida sobre perfil.

DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     2,29

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), medida sobre perfil.

DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
mU02ET020    m3  FORMACIÓN TERRAP.CORO.OBRA                                      3,79

Formación de terraplén (coronación) por medio mecánicos y  en capas no superiores a 20 cm,
con suelos adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales, ni-
velación y  compactación, según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    0,65

Refino, nivelación y  apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
mU02F020     m2  REFINO, NIVELACIÓN TALUDES                                      0,24

Refino y  nivelación por medios mecánicos de taludes.

CERO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
mU02F050     m   CUNETAS EN TIERRAS                                              10,72

Creación de cunetas en tierras de dimensines 0,50m de ancho y 0,50m de altura, incluso refino
y nivelación por medios mecánicos de cunetas, incluso carga de productos.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     2,56

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y exten-
dido mecánico en su caso, medido sobre perfil.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MEZCLA MIGA Y RÍO                             33,07

Sub-base o explanada mejorada con mezcla de arena de miga (70% ) y  río (30% ), clasificada,
puesta en obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

TREINTA Y TRES  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C01.02 DRENAJE PERIMETRAL                                              
mU02BZ030    m3  EXC. ZANJA M.M.C/AGOTAM.AGUA H < 3 m                            2,69

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, con agotamiento
de agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga
de productos sobrantes, medida sobre perfil.

DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mU02G040     m2  GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M2                                    1,96

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior ca-
landrado, con un gramaje de 160 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mU05C010     m3  ENCACHADO CON PIEDRA CALIZA                                     20,06

Encachado con piedra caliza en rama de machaqueo, puesta en obra y  compactada, medido so-
bre perfil.

VEINTE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO C01.03 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU05C040     m3  SUB-BASE ZAHORRA  ARTIFICIAL                                    25,37

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y  con compactación según
Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/20 CEM I, BASES, COLORANTE MARRÓN                60,49

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y ruleteado, para base de calzadas,
solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-12,5/P/20 (CEM-I), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consis-
tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, incluso p.p de colorante color
marrón, incluso ayudas de empotramiento de trav iesas de madera de FFCC, según detalle
constructivo, totalmente terminado ajuicio de la DF.

SESENTA  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO C01.04 RED DE RIEGO                                                    
mU02BZ020    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   2,03

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, en cualquier cla-
se de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil.

DOS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
mU02ER010    m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   4,80

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados
de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

CUATRO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
mU10APA070   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,10at.                                    3,49

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 32 mm exterior y  10 at-
mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada
(franja v ioleta)

TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mU10APA100   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,10at.                                    7,55

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63 mm exterior y  10 at-
mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.Agua potable (franja azul) o regenerada
(franja v ioleta)

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
mU10APA280   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø125mm,16at.                                   68,22

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm ø exterior y  16 at-
mósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o rege-
nerada (franja v ioleta)

SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
mU10C170     ud  ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO                           42,14

Arqueta prefabricada de fibra de v idrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x
38 x 32 cm

CUARENTA Y DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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mU10DF170    m   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M                                   1,35
Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descar-
ga uniforme entre 0.5 y  3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m.

UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
mU10DF233    ud  COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA  AUTOESTANCA PP 32mm          1,17

Suministro e instalación de collarín totalmente plástico de 32x1/2"-3/4"-1", PN10, cuerpo y tuer-
cas de PP y dos juntas de caucho EPDM, una interior y  otra exterior en la toma roscada, para
rápida instalación sin herramientas adicionales ni teflón.

UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
mU10DE010    ud  ELECTROVÁLVULA Ø 1"                                             60,57

Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de v idrio y  ny lon o delrin, solenoide
24 V, en C.A., apertura automática y  manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión má-
x ima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

SESENTA  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU10DP020    ud  PROGRAMADOR ELECT.4 ESTACIONES                                  277,14

Suministro e instalación de programador electrónico de 4 estaciones con arranque de grupo de
bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por esta-
ción, simultaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador inter-
no de 220 a 24 voltios.

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

mU10DV020    ud  VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=3/4"                                      14,01
Suministro y  colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=3/4", colocada.

CATORCE  EUROS con UN CÉNTIMOS
U06DPC010    u   DEPÓSITO PREFABRICADO 55 m3 PLANTA CIRCULAR                     18.294,32

Depósito regulador de 55 m3 de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de po-
blación, ejecutado mediante muros de curvatura circular prefabricados de hormigón HA-35 arma-
dos con acero B 500 S, de planta circular de 5,00 m de diámetro y  3,00 m de altura, incluso ex-
cavación, 10 cm de hormigón de limpieza de 330 kg de cemento/m3. de dosificación, zapata co-
rrida bajo muros de hormigón armado HA-25, de 60 cm de ancho y 50 cm de canto, losa de ci-
mentación de hormigón armado HA-25 de 20 cm. de espesor, tres piezas de muro de 1,00 m de
altura por anillo y  tres anillos de altura total, unidos por junta vertical con mortero de unión de alta
resistencia sin retracción y  sellado vertical y  horizontalmente mediante masilla de poliuretano, in-
cluso rejillas de ventilación incorporadas a los muros, cubierta prefabricada formada por tres pie-
zas, una central y  dos laterales, fabricadas con hormigón HA-35 y acero B 500 S, incluso sella-
do y  tapa de acceso al depósito e impermeabilización de los muros del depósito mediante un im-
permeabilizante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

U06DS010     u   DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 50 m3                                  21.708,48
Depósito regulador de 50 m3 de capacidad, para abastecimiento de agua potable a núcleos de
población, ejecutado in situ mediante estructura de hormigón armado HA-30/P/20 l y  armadura
de 60 kg/m3, con unas dimensiones en planta de 6,20x4,90 m y altura de lámina de agua de
2,45 m, div idido en dos compartimentos, incluso excavación, 20 cm de encachado de piedra, 10
cm de hormigón de limpieza de 330 kg de cemento/m3 de dosificación, zapata corrida de 1,60 m
de ancho y 0,80 de canto, losa armada de cimentación de 0,20 m de espesor, muros armados
de 0,40 m de espesor, recrecido de muros de 80 cm por encima de la lámina de agua mediante
fábrica de bloques de hormigón gris de 40x20x20 cm enfoscada fratasada, cubierta mediante for-
jado de doble v igueta 22+5 B-70 y capa de compresión de 4 cm, impermeabilización de cubierta
mediante lámina asfáltica, impermeabilización de paramentos interiores del vaso mediante reves-
timiento elástico, caseta de válvulas de dimensiones en planta de 2,20x3,40 m., realizada me-
diante fábrica de bloques de hormigón gris enfoscada fratasada, y  pintura acrílica plástica en to-
dos los paramentos exteriores, excepto valvulería y  obras de conexión a la red.

VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHO  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C01.05 JARDINERÍA                                                      
mU14A090     m2  RASTRILLADO MANUAL                                              0,72

Rastrillado manual del terreno para igualación de superficie.

CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU14A120     m2  LABOREO CON MEDIOS MECÁNICOS                                    0,80

Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundi-
dad de 10-15 cm de labor, incluido desterronado para plantaciones.

CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
mU14G420     ud  JASMINUM FRUTICANS DE 1.00-1.25 CONTENEDOR                      15,96

ud Suministro y  plantación de Jasminum fruticans de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mU14H190     ud  THIPA SP. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                             5,16

Suministro y  plantación de Thypa sp. de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40
x 0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor

CINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
mU14H060     ud  SCIRPUS HOLOSCHOENUS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                  5,25

Suministro y  plantación de Scirpus holoschoenus de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
mU14G810     ud  TAMARIX GALLICA DE 0.60-0.80  M CONTENEDOR                      20,74

ud Suministro y  plantación de Tamarix  gallica de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

VEINTE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
mU14H460     ud  LONICERA ETRUSCA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR.                     11,06

Suministro y  plantación de Lonicera etrusca de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
mU14I060     ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      3,36

Suministro y  plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
mU14I080     ud  SALVIA LAVUNDULIFOLIA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                 2,79

Suministro y  plantación de Salv ia lavandulifolia de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de ho-
yo de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mU14I100     ud  THYMUS ZYGIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                          3,62

Suministro y  plantación de Thymus zygis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU14J210     ud  ROSA CANINA CONTENEDOR                                          15,44

Suministro y  plantación de Rosa  canina, incluso apertura de hoyo de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y
primer riego, en contenedor.

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
mU14EB430    ud  CRATAEGUS MONOGINA DE 14-16 CM CONTENEDOR                       111,72

Suministro y  plantación de Crataegus monogina de 14-16 cm de circunferencia en contenedor, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego.

CIENTO ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU14DB170    ud  PINUS HALEPENSIS 1.50-2.00 M CEPELLÓN                           38,56

Suministro y  plantación de Pinus halepensis de 1.50-2.00 m de altura, en cepellón, incluso aper-
tura de hoyo de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego.

TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mU14H290     ud  RHAMNUS LYCIOIDES DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     6,34
Suministro y  plantación de Rhamnus Lycioides de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de ho-
yo de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor

SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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mU14H355     ud  STIPA TENACISSIMA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     5,51
Suministro y  plantación de Stipa tenacissima de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
mU14H375     ud  QUERCUS COCCIFERA DE 0.80-1.25 M CONTENENEDOR                   38,29

Suministro y  plantación de Quercus coccifera de 0.80-1.25 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
mU14F030     ud  QUERCUS ILEX, GRAN EJEMPLAR, EN CEPELLÓN                        562,86

Suminitro y  plantación de Quercus ilex, gran ejemplar, en cepellón, incluso apertura de hoyo de
1.00 x  1.00 x  1.00 y  primer riego.

QUINIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

mU14ED630    ud  QUERCUS ILEX DE 12-14 CM CONTENEDOR                             171,15
Suministro y  plantación de Quercus ilex de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
mU14ED280    ud  POPULUS ALBA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN                            53,66

Suministro y  plantación de Populus alba 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mU14EE200    ud  SALIX SP. DE 12-14 CM CONTENEDOR                                35,55
Suministro y  plantación de Salix  sp. de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C01.06 MOBILIARIO URBANO                                               
mU16D130     ud  MESA DE MADERA TIPO PICNIC CON BANCOS                           186,77

Suministro y  colocación de mesa rústica de madera tipo "picnic" con bancos adosados, según
N.E.C. (MU-20), holomologado, incluso anclaje.

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mU16C025     ud  PAPELERA RÚSTICA CONTENEDOR BASCULANTE FORESTAL                 249,18
Suministro y  colocación de papelera rústica de madera, con puerta y  contenedor basculante fo-
restal (108 l), incluso cimentación y  anclaje.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

mU16J020     ud  APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51                                144,15
Suministro y  colocación de soporte para bicicletas de acero inox idable con forma de "U" inverti-
da, en zona 1, 2 y  3, según N.E.C. (MU-51), holomologado, incluso anclaje.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

mU16M060     m   TALANQUERA MADERA MU-50A                                        92,74
Suministro y  colocación de talanquera de madera tratada en autoclave de altura 1,25 m y largo
2,00 m, según N.E.C.(MU-50A), holomologada, incluso cimentación.

NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U04BM090     ud  TRAVIESA DE MADERA FC                                           17,32
Sumniistro y  colocación de trav iesas de ferrocarril usadas y  seleccionadas, de 265x20x15 cm,
de una trav iesa en línea, embutidas en hormigón ruleteado de caminos, i/excavación, sujeción y
anclaje, terminado.

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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mU16E110     ud  PUENTE MADERA L=3,5 m                                           7.439,93
Suministro de pasarela para uso peatonal y  cicloturista, de dimensiones 3,5 m de longitud x  1,5
m de ancho,  de madera de Pinus Sylvestris L, según planos, formado por v igas principales de
madera laminada encolada de MLE GL24h o superior, arriostramientos , v igas rastrel,  tablazón
de piso y  barandillas de madera aserrada MA C18 o superior, según CTE DB Seguridad Es-
tructural Madera. Sistema de arriostramiento longitudinal  KX consistente en colocación en zona
comprimida de sistema cortav iento y  estabilización transversal mediante retícula de riostras y  do-
ble diagonal,  sistema antialabeo ABX en v igas principales, incluso herrajes conformados. Pro-
tección por diseño / piezas de sacrificio y  tratamiento en profundidad para intemperie (Clase de
Uso 3.2 /4) mediante sales hidrosolubles en autoclave, antes de laminado, Sistema Bethell / Cé-
lula Llena, según CTE DB SE-M- Durabilidad / UNE EN 335-1.  Herrajes de apoyo peraltados
en acero S275JR galvanizado en caliente y  tornillería asociada cincada. Armado en taller  y  fija-
ción a zapatas incluidos,  incluso formación de zapatas de sustento a base de hormigón HA-17,5
Kg/cm2. Incluido tratamiento superficial  de los elementos expuestos a la radiación UV mediante
lasur acrílico a poro abierto insecticida y  fungicida color nogal o similar, excepto tablazón de pavi-
mento. Incluidos transporte mediante transporte especial y  medios de elevación para instalación
con accesos acondicionados para éstos. Totalmente instalado.

SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

mU16E180     ud  OBSERVATORIO AVES                                               7.722,91
Suministro y  montaje de Observatorio de aves de estructura v ista construida en perfiles de acero
galvanizado en caliente, paredes exteriores, construidas en madera tratada en autoclave clase de
riesgo 4, machihembrado de madera de 130 x 22 mm de grosor. El módulo únicamente dispone
de la pared principal y  de dos pequeñas aperturas para la v isualización de las aves. Toda la par-
te metálica como las bisagras, fijaciones, tornillería, etc. son de acero inox idable 316. Indispensa-
ble para ambientes húmedos. Suelo y  cubierta de machihembrado de madera, i/anclaje al terreno
según indicaciones del fabricante, totalmente terminado

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS  EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C01.07 SEÑALIZACIÓN                                                    
mU16K030     ud  MARQUESINA                                                      1.261,88

Suministro y  colocación de Marquesina de madera en autoclave, de dimensiones 100x700 mm,
incluso tejadillo a dos aguas y  poste de sujeción de 280 x 10 Ø, según N.E.C. (MU-40), holo-
mologado, incluso cimentación.

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

mU16K050     ud  PANEL EXPLICATIVO CON ATRIL                                     203,62
Suministro e instalación de panel explicativo con atril, realizado en H.P.L. con la grabación de la
leyenda explicativa de utilización del aparato, de dimensiones aprox imadas 30x20 cm y 1 m de
altura, holomologado, incluso anclajes y  cimentación.

DOSCIENTOS TRES  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mU16K060     ud  CARTELES VEGETACIÓN Y FAUNA                                     481,41
Suministro e instalación de atril de 100 x 70 cm enmarcado poste cuadrado, incluso postes de
sujeción de 150 x 10 x  10 cm, holomologado. Incluye cartel con impresión en v inilo laminado
UV, incluso anclajes y  cimentación, totalmente terminado.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

mU16K070     ud  CARTEL MULTIPLE                                                 942,85
Suministro y  colocación de Cartel fabricado en tablero de fibras con un solo poste e impresión di-
gital en v inilo polimérico con protección UV, resistente a la intemperie y  antivandálico, holomolo-
gado, incluso anclajes y  cimentación, totalmente terminado.

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C02 ARBORETO                                                        
SUBCAPÍTULO C02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU02A010     m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      0,42

Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centíme-
tros, incluso carga de productos.

CERO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU02A040     m2  ESCARIFICADO TERRENO NATURAL                                    0,57

Escarificado de terreno natural, incluso nivelación y  compactación según Pliego de Condiciones,
por medios mecánicos.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     2,29

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), medida sobre perfil.

DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
mU02ET020    m3  FORMACIÓN TERRAP.CORO.OBRA                                      3,79

Formación de terraplén (coronación) por medio mecánicos y  en capas no superiores a 20 cm,
con suelos adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales, ni-
velación y  compactación, según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

TRES  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    0,65

Refino, nivelación y  apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

CERO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
mU02F050     m   CUNETAS EN TIERRAS                                              10,72

Creación de cunetas en tierras de dimensines 0,50m de ancho y 0,50m de altura, incluso refino
y nivelación por medios mecánicos de cunetas, incluso carga de productos.

DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO C02.02 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU05E080     m2  PAV.TERRIZO SILÍCEO e=15 cm MECÁNICO                            11,40

Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, realizado con una mezcla de arenas silíceas,
extendida y  rasanteada con motoniveladora sobre firme terrizo ex istente.

ONCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO C02.03 JARDINERÍA                                                      
mU14A090     m2  RASTRILLADO MANUAL                                              0,72

Rastrillado manual del terreno para igualación de superficie.

CERO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU14A120     m2  LABOREO CON MEDIOS MECÁNICOS                                    0,80

Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundi-
dad de 10-15 cm de labor, incluido desterronado para plantaciones.

CERO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
mU14I060     ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      3,36

Suministro y  plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
mU14I080     ud  SALVIA LAVUNDULIFOLIA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                 2,79

Suministro y  plantación de Salv ia lavandulifolia de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de ho-
yo de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mU14I100     ud  THYMUS ZYGIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                          3,62

Suministro y  plantación de Thymus zygis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

TRES  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU14I030     ud  LAVÁNDULA LATIFOLIA 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      4,54

Suministro y  plantación de Lavandula latifolia de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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mU14H290     ud  RHAMNUS LYCIOIDES DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     6,34
Suministro y  plantación de Rhamnus Lycioides de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de ho-
yo de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor

SEIS  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
mU14H355     ud  STIPA TENACISSIMA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     5,51

Suministro y  plantación de Stipa tenacissima de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
mU14H140     ud  KOELINA VALLESIANA 0.20-0.40 M CONTENEDOR                       5,66

Suministro y  plantación de Koelina vallesiana de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor

CINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mU14H165     ud  BRACHYPODIUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                          10,86

Suministro y  plantación de Brachypodium de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mU14H375     ud  QUERCUS COCCIFERA DE 0.80-1.25 M CONTENENEDOR                   38,29

Suministro y  plantación de Quercus coccifera de 0.80-1.25 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
mU14ED630    ud  QUERCUS ILEX DE 12-14 CM CONTENEDOR                             171,15

Suministro y  plantación de Quercus ilex de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
mU14F010     ud  OLEA EUROPEA, EJEMPLAR CENTENARIO EN CEPELLÓN                   614,36

Suminitro y  plantación de Olea europea, ejemplar centenario, en cepellón, incluso apertura de ho-
yo de 1.00 x  1.00 x  1.00 y  primer riego.

SEISCIENTOS CATORCE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mU14H065     ud  ATRIPLEX HALIMUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      8,14
Suministro y  plantación de Atriplex halimus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
mU14H345     ud  GENISTA SCORPIUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      10,15

Suministro y  plantación de Genista lydia de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

DIEZ  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
mU14I090     ud  ARTEMISA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                              2,79

Suministro y  plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertu-
ra de hoyo de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mU14I110     ud  SALSOLA, CONTENEDOR                                             2,59

Suministro y  plantación de Vivaces de flor, incluso apertura de hoyo de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y
primer riego, en contenedor.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO C02.04 MOBILIARIO URBANO                                               
mU16D090     ud  BANCO TIPO MADRID MU-16                                         370,11

Suministro y  colocación de banco tipo Madrid, de pletinas de acero con asiento y  respaldo de
madera, según N.E.C. (MU-16), holomologado, incluso anclaje.

TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
mU16C025     ud  PAPELERA RÚSTICA CONTENEDOR BASCULANTE FORESTAL                 249,18

Suministro y  colocación de papelera rústica de madera, con puerta y  contenedor basculante fo-
restal (108 l), incluso cimentación y  anclaje.

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

mU16J020     ud  APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51                                144,15
Suministro y  colocación de soporte para bicicletas de acero inox idable con forma de "U" inverti-
da, en zona 1, 2 y  3, según N.E.C. (MU-51), holomologado, incluso anclaje.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

U13R212      m   EMPALIZADA ROLLIZOS MADERA h=0,7 m                              42,61
Suministro y  colocación de empalizada de rollizos de madera tratada en autoclave, unidos por
cuerda de ny lon de 30 mm, de 0,80 m altura y  diámetro 10 cm de los rollizos, i/colocación verti-
cal hincada en el terreno a una profundidad de 0,15 m, apertura de zanja, retacado de tierras y
limpieza, en el recercado de borduras, arriates o sujeción de tierras, terminada, medida la longitud
ejecutada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

U05LPM010    m   MURO MAMPOSTERÍA ORDINARIA e=0,3 m                              115,79
Muro de mampostería ordinaria de espesor 0,30 m., de altura máxima 1 m. incluyendo cimenta-
ción completamente terminada, mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfecta-
mente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, incluso malla de simpe
torsión de acero galvanizado, de 1,5 m de altura sobre muro de mapostería, incluso p.p. de pos-
tes de vallado, completamente terminado.

CIENTO QUINCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C02.05 SEÑALIZACIÓN                                                    
mU16K050     ud  PANEL EXPLICATIVO CON ATRIL                                     203,62

Suministro e instalación de panel explicativo con atril, realizado en H.P.L. con la grabación de la
leyenda explicativa de utilización del aparato, de dimensiones aprox imadas 30x20 cm y 1 m de
altura, holomologado, incluso anclajes y  cimentación.

DOSCIENTOS TRES  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mU16K060     ud  CARTELES VEGETACIÓN Y FAUNA                                     481,41
Suministro e instalación de atril de 100 x 70 cm enmarcado poste cuadrado, incluso postes de
sujeción de 150 x 10 x  10 cm, holomologado. Incluye cartel con impresión en v inilo laminado
UV, incluso anclajes y  cimentación, totalmente terminado.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

mU16K070     ud  CARTEL MULTIPLE                                                 942,85
Suministro y  colocación de Cartel fabricado en tablero de fibras con un solo poste e impresión di-
gital en v inilo polimérico con protección UV, resistente a la intemperie y  antivandálico, holomolo-
gado, incluso anclajes y  cimentación, totalmente terminado.

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU16K090     ud  CARTEL INDICAT. 110x70 cm                                       576,40
Suministro y  colocación de cartel indicativo Normas de Entrada en Zona Estancial de policarbo-
nato transparente s/rotulación de 110x70 cm, incluso postes de sujección, anclajes y  cimentacio-
nes, totalmente terminado.

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C03 PRIMILLAR                                                       
mU16E210     ud  PIRIMILLAR                                                      39.376,49

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, pirámide de cuerda, fabricado en
madera de primera calidad tratada en autoclave, holomologado, i/anclaje al terreno según indica-
ciones del fabricante.

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 GESTION DE RESIDUOS                                             
U14ZS040_    ud  Gestión de Residuos de Construcción y Demolición                69.345,53

Gestión integral de Residuos incluyendo la identificación de los residuos generados y  estimación
de la cantidad de cada tipo que se genera en la obra codificados conforme a la Lista Europea de
Residuos (Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente de 8 de febrero), medidas de
segregación "in situ" prev istas por el plan de gestión de residuos, operaciones de valorización "in
situ" y  de reutilización, destino de los residuos no valorables o reutilizables, según estudio de
gestión de residuos y  Orden 2690/2006, de 28 de Julio, de la Comunidad de Madrid.

SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 HUMEDAL                                                         
SUBCAPÍTULO C01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU02A010     m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centíme-
tros, incluso carga de productos.

Mano de obra................................................. 0,10
Maquinaria..................................................... 0,31
Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,42
mU02A040     m2  ESCARIFICADO TERRENO NATURAL                                    

Escarificado de terreno natural, incluso nivelación y  compactación según Pliego de Condiciones,
por medios mecánicos.

Mano de obra................................................. 0,14
Maquinaria..................................................... 0,41
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,57
mU02BD020    m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO                                           

Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de te-
rreno (excepto roca), medida sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,52
Maquinaria..................................................... 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,19
mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), medida sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,61
Maquinaria..................................................... 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,29
mU02ET020    m3  FORMACIÓN TERRAP.CORO.OBRA                                      

Formación de terraplén (coronación) por medio mecánicos y  en capas no superiores a 20 cm,
con suelos adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales, ni-
velación y  compactación, según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 1,11
Maquinaria..................................................... 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 3,79
mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    

Refino, nivelación y  apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.
Mano de obra................................................. 0,16
Maquinaria..................................................... 0,47
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,65
mU02F020     m2  REFINO, NIVELACIÓN TALUDES                                      

Refino y  nivelación por medios mecánicos de taludes.
Mano de obra................................................. 0,06
Maquinaria..................................................... 0,17
Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,24
mU02F050     m   CUNETAS EN TIERRAS                                              

Creación de cunetas en tierras de dimensines 0,50m de ancho y 0,50m de altura, incluso refino
y nivelación por medios mecánicos de cunetas, incluso carga de productos.

Mano de obra................................................. 1,42
Maquinaria..................................................... 8,99
Resto de obra y  materiales............................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,72
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Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y exten-
dido mecánico en su caso, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,73
Maquinaria..................................................... 1,75
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,56
mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MEZCLA MIGA Y RÍO                             

Sub-base o explanada mejorada con mezcla de arena de miga (70% ) y  río (30% ), clasificada,
puesta en obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

Mano de obra................................................. 2,07
Maquinaria..................................................... 3,53
Resto de obra y  materiales............................... 27,47

TOTAL PARTIDA........................................... 33,07
SUBCAPÍTULO C01.02 DRENAJE PERIMETRAL                                              
mU02BZ030    m3  EXC. ZANJA M.M.C/AGOTAM.AGUA H < 3 m                            

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, con agotamiento
de agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga
de productos sobrantes, medida sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,61
Maquinaria..................................................... 2,00
Resto de obra y  materiales............................... 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,69
mU02G040     m2  GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M2                                    

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior ca-
landrado, con un gramaje de 160 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 0,28
Resto de obra y  materiales............................... 1,68

TOTAL PARTIDA........................................... 1,96
mU05C010     m3  ENCACHADO CON PIEDRA CALIZA                                     

Encachado con piedra caliza en rama de machaqueo, puesta en obra y  compactada, medido so-
bre perfil.

Mano de obra................................................. 0,55
Maquinaria..................................................... 0,92
Resto de obra y  materiales............................... 18,59

TOTAL PARTIDA........................................... 20,06
SUBCAPÍTULO C01.03 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU05C040     m3  SUB-BASE ZAHORRA  ARTIFICIAL                                    

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y  con compactación según
Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

Mano de obra................................................. 4,25
Maquinaria..................................................... 4,96
Resto de obra y  materiales............................... 16,16

TOTAL PARTIDA........................................... 25,37
mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/20 CEM I, BASES, COLORANTE MARRÓN                

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y ruleteado, para base de calzadas,
solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-12,5/P/20 (CEM-I), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consis-
tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción, incluso p.p de colorante color
marrón, incluso ayudas de empotramiento de trav iesas de madera de FFCC, según detalle
constructivo, totalmente terminado ajuicio de la DF.

Mano de obra................................................. 6,98
Maquinaria..................................................... 0,45
Resto de obra y  materiales............................... 53,06

TOTAL PARTIDA........................................... 60,49
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SUBCAPÍTULO C01.04 RED DE RIEGO                                                    
mU02BZ020    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, en cualquier cla-
se de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,52
Maquinaria..................................................... 1,45
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,03
mU02ER010    m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados
de la propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 3,18
Maquinaria..................................................... 1,37
Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 4,80
mU10APA070   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,10at.                                    

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 32 mm exterior y  10 at-
mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada
(franja v ioleta)

Mano de obra................................................. 1,87
Resto de obra y  materiales............................... 1,62

TOTAL PARTIDA........................................... 3,49
mU10APA100   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,10at.                                    

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63 mm exterior y  10 at-
mósferas de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.Agua potable (franja azul) o regenerada
(franja v ioleta)

Mano de obra................................................. 3,03
Resto de obra y  materiales............................... 4,52

TOTAL PARTIDA........................................... 7,55
mU10APA280   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø125mm,16at.                                   

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm ø exterior y  16 at-
mósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o rege-
nerada (franja v ioleta)

Mano de obra................................................. 4,68
Resto de obra y  materiales............................... 63,54

TOTAL PARTIDA........................................... 68,22
mU10C170     ud  ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO                           

Arqueta prefabricada de fibra de v idrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x
38 x 32 cm

Mano de obra................................................. 5,62
Resto de obra y  materiales............................... 36,52

TOTAL PARTIDA........................................... 42,14
mU10DF170    m   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M                                   

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descar-
ga uniforme entre 0.5 y  3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m.

Mano de obra................................................. 0,87
Resto de obra y  materiales............................... 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 1,35
mU10DF233    ud  COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA  AUTOESTANCA PP 32mm          

Suministro e instalación de collarín totalmente plástico de 32x1/2"-3/4"-1", PN10, cuerpo y tuer-
cas de PP y dos juntas de caucho EPDM, una interior y  otra exterior en la toma roscada, para
rápida instalación sin herramientas adicionales ni teflón.

Mano de obra................................................. 0,17
Resto de obra y  materiales............................... 1,00

TOTAL PARTIDA........................................... 1,17
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mU10DE010    ud  ELECTROVÁLVULA Ø 1"                                             
Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de v idrio y  ny lon o delrin, solenoide
24 V, en C.A., apertura automática y  manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión má-
x ima de funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

Mano de obra................................................. 25,26
Resto de obra y  materiales............................... 35,31

TOTAL PARTIDA........................................... 60,57
mU10DP020    ud  PROGRAMADOR ELECT.4 ESTACIONES                                  

Suministro e instalación de programador electrónico de 4 estaciones con arranque de grupo de
bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por esta-
ción, simultaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador inter-
no de 220 a 24 voltios.

Mano de obra................................................. 164,57
Resto de obra y  materiales............................... 112,57

TOTAL PARTIDA........................................... 277,14
mU10DV020    ud  VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=3/4"                                      

Suministro y  colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=3/4", colocada.
Mano de obra................................................. 7,07
Resto de obra y  materiales............................... 6,94

TOTAL PARTIDA........................................... 14,01
U06DPC010    u   DEPÓSITO PREFABRICADO 55 m3 PLANTA CIRCULAR                     

Depósito regulador de 55 m3 de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de po-
blación, ejecutado mediante muros de curvatura circular prefabricados de hormigón HA-35 arma-
dos con acero B 500 S, de planta circular de 5,00 m de diámetro y  3,00 m de altura, incluso ex-
cavación, 10 cm de hormigón de limpieza de 330 kg de cemento/m3. de dosificación, zapata co-
rrida bajo muros de hormigón armado HA-25, de 60 cm de ancho y 50 cm de canto, losa de ci-
mentación de hormigón armado HA-25 de 20 cm. de espesor, tres piezas de muro de 1,00 m de
altura por anillo y  tres anillos de altura total, unidos por junta vertical con mortero de unión de alta
resistencia sin retracción y  sellado vertical y  horizontalmente mediante masilla de poliuretano, in-
cluso rejillas de ventilación incorporadas a los muros, cubierta prefabricada formada por tres pie-
zas, una central y  dos laterales, fabricadas con hormigón HA-35 y acero B 500 S, incluso sella-
do y  tapa de acceso al depósito e impermeabilización de los muros del depósito mediante un im-
permeabilizante hidráulico de base cementosa aplicado en dos capas.

Mano de obra................................................. 639,82
Maquinaria..................................................... 179,42
Resto de obra y  materiales............................... 17.474,93

TOTAL PARTIDA........................................... 18.294,32
U06DS010     u   DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 50 m3                                  

Depósito regulador de 50 m3 de capacidad, para abastecimiento de agua potable a núcleos de
población, ejecutado in situ mediante estructura de hormigón armado HA-30/P/20 l y  armadura
de 60 kg/m3, con unas dimensiones en planta de 6,20x4,90 m y altura de lámina de agua de
2,45 m, div idido en dos compartimentos, incluso excavación, 20 cm de encachado de piedra, 10
cm de hormigón de limpieza de 330 kg de cemento/m3 de dosificación, zapata corrida de 1,60 m
de ancho y 0,80 de canto, losa armada de cimentación de 0,20 m de espesor, muros armados
de 0,40 m de espesor, recrecido de muros de 80 cm por encima de la lámina de agua mediante
fábrica de bloques de hormigón gris de 40x20x20 cm enfoscada fratasada, cubierta mediante for-
jado de doble v igueta 22+5 B-70 y capa de compresión de 4 cm, impermeabilización de cubierta
mediante lámina asfáltica, impermeabilización de paramentos interiores del vaso mediante reves-
timiento elástico, caseta de válvulas de dimensiones en planta de 2,20x3,40 m., realizada me-
diante fábrica de bloques de hormigón gris enfoscada fratasada, y  pintura acrílica plástica en to-
dos los paramentos exteriores, excepto valvulería y  obras de conexión a la red.

Mano de obra................................................. 7.528,49
Maquinaria..................................................... 1.090,44
Resto de obra y  materiales............................... 13.089,17

TOTAL PARTIDA........................................... 21.708,48
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SUBCAPÍTULO C01.05 JARDINERÍA                                                      
mU14A090     m2  RASTRILLADO MANUAL                                              

Rastrillado manual del terreno para igualación de superficie.
Mano de obra................................................. 0,70
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,72
mU14A120     m2  LABOREO CON MEDIOS MECÁNICOS                                    

Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundi-
dad de 10-15 cm de labor, incluido desterronado para plantaciones.

Mano de obra................................................. 0,31
Maquinaria..................................................... 0,47
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,80
mU14G420     ud  JASMINUM FRUTICANS DE 1.00-1.25 CONTENEDOR                      

ud Suministro y  plantación de Jasminum fruticans de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 7,78
Maquinaria..................................................... 0,92
Resto de obra y  materiales............................... 7,26

TOTAL PARTIDA........................................... 15,96
mU14H190     ud  THIPA SP. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                             

Suministro y  plantación de Thypa sp. de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40
x 0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor

Mano de obra................................................. 2,67
Resto de obra y  materiales............................... 2,49

TOTAL PARTIDA........................................... 5,16
mU14H060     ud  SCIRPUS HOLOSCHOENUS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                  

Suministro y  plantación de Scirpus holoschoenus de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 2,67
Resto de obra y  materiales............................... 2,58

TOTAL PARTIDA........................................... 5,25
mU14G810     ud  TAMARIX GALLICA DE 0.60-0.80  M CONTENEDOR                      

ud Suministro y  plantación de Tamarix  gallica de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 6,93
Maquinaria..................................................... 0,92
Resto de obra y  materiales............................... 12,89

TOTAL PARTIDA........................................... 20,74
mU14H460     ud  LONICERA ETRUSCA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR.                     

Suministro y  plantación de Lonicera etrusca de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 4,37
Resto de obra y  materiales............................... 6,69

TOTAL PARTIDA........................................... 11,06
mU14I060     ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      

Suministro y  plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 1,07
Resto de obra y  materiales............................... 2,29

TOTAL PARTIDA........................................... 3,36
mU14I080     ud  SALVIA LAVUNDULIFOLIA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                 

Suministro y  plantación de Salv ia lavandulifolia de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de ho-
yo de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 2,17

TOTAL PARTIDA........................................... 2,79
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mU14I100     ud  THYMUS ZYGIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                          
Suministro y  plantación de Thymus zygis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 3,00

TOTAL PARTIDA........................................... 3,62
mU14J210     ud  ROSA CANINA CONTENEDOR                                          

Suministro y  plantación de Rosa  canina, incluso apertura de hoyo de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y
primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 9,71
Resto de obra y  materiales............................... 5,73

TOTAL PARTIDA........................................... 15,44
mU14EB430    ud  CRATAEGUS MONOGINA DE 14-16 CM CONTENEDOR                       

Suministro y  plantación de Crataegus monogina de 14-16 cm de circunferencia en contenedor, in-
cluso apertura de hoyo de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego.

Mano de obra................................................. 12,38
Maquinaria..................................................... 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 96,92

TOTAL PARTIDA........................................... 111,72
mU14DB170    ud  PINUS HALEPENSIS 1.50-2.00 M CEPELLÓN                           

Suministro y  plantación de Pinus halepensis de 1.50-2.00 m de altura, en cepellón, incluso aper-
tura de hoyo de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego.

Mano de obra................................................. 12,38
Maquinaria..................................................... 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 23,76

TOTAL PARTIDA........................................... 38,56
mU14H290     ud  RHAMNUS LYCIOIDES DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     

Suministro y  plantación de Rhamnus Lycioides de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de ho-
yo de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor

Mano de obra................................................. 2,67
Resto de obra y  materiales............................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................................... 6,34
mU14H355     ud  STIPA TENACISSIMA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     

Suministro y  plantación de Stipa tenacissima de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 2,67
Resto de obra y  materiales............................... 2,84

TOTAL PARTIDA........................................... 5,51
mU14H375     ud  QUERCUS COCCIFERA DE 0.80-1.25 M CONTENENEDOR                   

Suministro y  plantación de Quercus coccifera de 0.80-1.25 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 6,93
Maquinaria..................................................... 0,92
Resto de obra y  materiales............................... 30,44

TOTAL PARTIDA........................................... 38,29
mU14F030     ud  QUERCUS ILEX, GRAN EJEMPLAR, EN CEPELLÓN                        

Suminitro y  plantación de Quercus ilex, gran ejemplar, en cepellón, incluso apertura de hoyo de
1.00 x  1.00 x  1.00 y  primer riego.

Mano de obra................................................. 21,36
Maquinaria..................................................... 23,36
Resto de obra y  materiales............................... 518,14

TOTAL PARTIDA........................................... 562,86
mU14ED630    ud  QUERCUS ILEX DE 12-14 CM CONTENEDOR                             

Suministro y  plantación de Quercus ilex de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 12,38
Maquinaria..................................................... 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 156,35

TOTAL PARTIDA........................................... 171,15
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mU14ED280    ud  POPULUS ALBA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN                            
Suministro y  plantación de Populus alba 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

Mano de obra................................................. 10,68
Maquinaria..................................................... 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 40,56

TOTAL PARTIDA........................................... 53,66
mU14EE200    ud  SALIX SP. DE 12-14 CM CONTENEDOR                                

Suministro y  plantación de Salix  sp. de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 10,68
Maquinaria..................................................... 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 22,45

TOTAL PARTIDA........................................... 35,55
SUBCAPÍTULO C01.06 MOBILIARIO URBANO                                               
mU16D130     ud  MESA DE MADERA TIPO PICNIC CON BANCOS                           

Suministro y  colocación de mesa rústica de madera tipo "picnic" con bancos adosados, según
N.E.C. (MU-20), holomologado, incluso anclaje.

Mano de obra................................................. 7,63
Maquinaria..................................................... 5,20
Resto de obra y  materiales............................... 173,94

TOTAL PARTIDA........................................... 186,77
mU16C025     ud  PAPELERA RÚSTICA CONTENEDOR BASCULANTE FORESTAL                 

Suministro y  colocación de papelera rústica de madera, con puerta y  contenedor basculante fo-
restal (108 l), incluso cimentación y  anclaje.

Mano de obra................................................. 9,17
Resto de obra y  materiales............................... 240,01

TOTAL PARTIDA........................................... 249,18
mU16J020     ud  APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51                                

Suministro y  colocación de soporte para bicicletas de acero inox idable con forma de "U" inverti-
da, en zona 1, 2 y  3, según N.E.C. (MU-51), holomologado, incluso anclaje.

Mano de obra................................................. 11,45
Resto de obra y  materiales............................... 132,70

TOTAL PARTIDA........................................... 144,15
mU16M060     m   TALANQUERA MADERA MU-50A                                        

Suministro y  colocación de talanquera de madera tratada en autoclave de altura 1,25 m y largo
2,00 m, según N.E.C.(MU-50A), holomologada, incluso cimentación.

Mano de obra................................................. 11,54
Resto de obra y  materiales............................... 81,20

TOTAL PARTIDA........................................... 92,74
U04BM090     ud  TRAVIESA DE MADERA FC                                           

Sumniistro y  colocación de trav iesas de ferrocarril usadas y  seleccionadas, de 265x20x15 cm,
de una trav iesa en línea, embutidas en hormigón ruleteado de caminos, i/excavación, sujeción y
anclaje, terminado.

Mano de obra................................................. 10,56
Resto de obra y  materiales............................... 6,76

TOTAL PARTIDA........................................... 17,32
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mU16E110     ud  PUENTE MADERA L=3,5 m                                           
Suministro de pasarela para uso peatonal y  cicloturista, de dimensiones 3,5 m de longitud x  1,5
m de ancho,  de madera de Pinus Sylvestris L, según planos, formado por v igas principales de
madera laminada encolada de MLE GL24h o superior, arriostramientos , v igas rastrel,  tablazón
de piso y  barandillas de madera aserrada MA C18 o superior, según CTE DB Seguridad Es-
tructural Madera. Sistema de arriostramiento longitudinal  KX consistente en colocación en zona
comprimida de sistema cortav iento y  estabilización transversal mediante retícula de riostras y  do-
ble diagonal,  sistema antialabeo ABX en v igas principales, incluso herrajes conformados. Pro-
tección por diseño / piezas de sacrificio y  tratamiento en profundidad para intemperie (Clase de
Uso 3.2 /4) mediante sales hidrosolubles en autoclave, antes de laminado, Sistema Bethell / Cé-
lula Llena, según CTE DB SE-M- Durabilidad / UNE EN 335-1.  Herrajes de apoyo peraltados
en acero S275JR galvanizado en caliente y  tornillería asociada cincada. Armado en taller  y  fija-
ción a zapatas incluidos,  incluso formación de zapatas de sustento a base de hormigón HA-17,5
Kg/cm2. Incluido tratamiento superficial  de los elementos expuestos a la radiación UV mediante
lasur acrílico a poro abierto insecticida y  fungicida color nogal o similar, excepto tablazón de pavi-
mento. Incluidos transporte mediante transporte especial y  medios de elevación para instalación
con accesos acondicionados para éstos. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 130,36
Resto de obra y  materiales............................... 7.309,57

TOTAL PARTIDA........................................... 7.439,93
mU16E180     ud  OBSERVATORIO AVES                                               

Suministro y  montaje de Observatorio de aves de estructura v ista construida en perfiles de acero
galvanizado en caliente, paredes exteriores, construidas en madera tratada en autoclave clase de
riesgo 4, machihembrado de madera de 130 x 22 mm de grosor. El módulo únicamente dispone
de la pared principal y  de dos pequeñas aperturas para la v isualización de las aves. Toda la par-
te metálica como las bisagras, fijaciones, tornillería, etc. son de acero inox idable 316. Indispensa-
ble para ambientes húmedos. Suelo y  cubierta de machihembrado de madera, i/anclaje al terreno
según indicaciones del fabricante, totalmente terminado

Mano de obra................................................. 107,97
Resto de obra y  materiales............................... 7.614,94

TOTAL PARTIDA........................................... 7.722,91
SUBCAPÍTULO C01.07 SEÑALIZACIÓN                                                    
mU16K030     ud  MARQUESINA                                                      

Suministro y  colocación de Marquesina de madera en autoclave, de dimensiones 100x700 mm,
incluso tejadillo a dos aguas y  poste de sujeción de 280 x 10 Ø, según N.E.C. (MU-40), holo-
mologado, incluso cimentación.

Mano de obra................................................. 14,24
Resto de obra y  materiales............................... 1.247,64

TOTAL PARTIDA........................................... 1.261,88
mU16K050     ud  PANEL EXPLICATIVO CON ATRIL                                     

Suministro e instalación de panel explicativo con atril, realizado en H.P.L. con la grabación de la
leyenda explicativa de utilización del aparato, de dimensiones aprox imadas 30x20 cm y 1 m de
altura, holomologado, incluso anclajes y  cimentación.

Mano de obra................................................. 7,69
Resto de obra y  materiales............................... 195,93

TOTAL PARTIDA........................................... 203,62
mU16K060     ud  CARTELES VEGETACIÓN Y FAUNA                                     

Suministro e instalación de atril de 100 x 70 cm enmarcado poste cuadrado, incluso postes de
sujeción de 150 x 10 x  10 cm, holomologado. Incluye cartel con impresión en v inilo laminado
UV, incluso anclajes y  cimentación, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 15,39
Resto de obra y  materiales............................... 466,02

TOTAL PARTIDA........................................... 481,41
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mU16K070     ud  CARTEL MULTIPLE                                                 
Suministro y  colocación de Cartel fabricado en tablero de fibras con un solo poste e impresión di-
gital en v inilo polimérico con protección UV, resistente a la intemperie y  antivandálico, holomolo-
gado, incluso anclajes y  cimentación, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 15,39
Resto de obra y  materiales............................... 927,46

TOTAL PARTIDA........................................... 942,85
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CAPÍTULO C02 ARBORETO                                                        
SUBCAPÍTULO C02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
mU02A010     m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centíme-
tros, incluso carga de productos.

Mano de obra................................................. 0,10
Maquinaria..................................................... 0,31
Resto de obra y  materiales............................... 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,42
mU02A040     m2  ESCARIFICADO TERRENO NATURAL                                    

Escarificado de terreno natural, incluso nivelación y  compactación según Pliego de Condiciones,
por medios mecánicos.

Mano de obra................................................. 0,14
Maquinaria..................................................... 0,41
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,57
mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), medida sobre perfil.

Mano de obra................................................. 0,61
Maquinaria..................................................... 1,61
Resto de obra y  materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,29
mU02ET020    m3  FORMACIÓN TERRAP.CORO.OBRA                                      

Formación de terraplén (coronación) por medio mecánicos y  en capas no superiores a 20 cm,
con suelos adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales, ni-
velación y  compactación, según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 1,11
Maquinaria..................................................... 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 3,79
mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    

Refino, nivelación y  apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.
Mano de obra................................................. 0,16
Maquinaria..................................................... 0,47
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,65
mU02F050     m   CUNETAS EN TIERRAS                                              

Creación de cunetas en tierras de dimensines 0,50m de ancho y 0,50m de altura, incluso refino
y nivelación por medios mecánicos de cunetas, incluso carga de productos.

Mano de obra................................................. 1,42
Maquinaria..................................................... 8,99
Resto de obra y  materiales............................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,72

28 de diciembre de 2017 Página 10



CUADRO DE PRECIOS 2
Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO C02.02 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU05E080     m2  PAV.TERRIZO SILÍCEO e=15 cm MECÁNICO                            

Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, realizado con una mezcla de arenas silíceas,
extendida y  rasanteada con motoniveladora sobre firme terrizo ex istente.

Mano de obra................................................. 0,66
Maquinaria..................................................... 2,44
Resto de obra y  materiales............................... 8,30

TOTAL PARTIDA........................................... 11,40
SUBCAPÍTULO C02.03 JARDINERÍA                                                      
mU14A090     m2  RASTRILLADO MANUAL                                              

Rastrillado manual del terreno para igualación de superficie.
Mano de obra................................................. 0,70
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,72
mU14A120     m2  LABOREO CON MEDIOS MECÁNICOS                                    

Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundi-
dad de 10-15 cm de labor, incluido desterronado para plantaciones.

Mano de obra................................................. 0,31
Maquinaria..................................................... 0,47
Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA........................................... 0,80
mU14I060     ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      

Suministro y  plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 1,07
Resto de obra y  materiales............................... 2,29

TOTAL PARTIDA........................................... 3,36
mU14I080     ud  SALVIA LAVUNDULIFOLIA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                 

Suministro y  plantación de Salv ia lavandulifolia de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de ho-
yo de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 2,17

TOTAL PARTIDA........................................... 2,79
mU14I100     ud  THYMUS ZYGIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                          

Suministro y  plantación de Thymus zygis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 3,00

TOTAL PARTIDA........................................... 3,62
mU14I030     ud  LAVÁNDULA LATIFOLIA 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      

Suministro y  plantación de Lavandula latifolia de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 1,07
Resto de obra y  materiales............................... 3,47

TOTAL PARTIDA........................................... 4,54
mU14H290     ud  RHAMNUS LYCIOIDES DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     

Suministro y  plantación de Rhamnus Lycioides de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de ho-
yo de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor

Mano de obra................................................. 2,67
Resto de obra y  materiales............................... 3,67

TOTAL PARTIDA........................................... 6,34
mU14H355     ud  STIPA TENACISSIMA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     

Suministro y  plantación de Stipa tenacissima de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 2,67
Resto de obra y  materiales............................... 2,84

TOTAL PARTIDA........................................... 5,51
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mU14H140     ud  KOELINA VALLESIANA 0.20-0.40 M CONTENEDOR                       
Suministro y  plantación de Koelina vallesiana de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor

Mano de obra................................................. 1,80
Resto de obra y  materiales............................... 3,86

TOTAL PARTIDA........................................... 5,66
mU14H165     ud  BRACHYPODIUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                          

Suministro y  plantación de Brachypodium de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor

Mano de obra................................................. 4,37
Resto de obra y  materiales............................... 6,49

TOTAL PARTIDA........................................... 10,86
mU14H375     ud  QUERCUS COCCIFERA DE 0.80-1.25 M CONTENENEDOR                   

Suministro y  plantación de Quercus coccifera de 0.80-1.25 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 6,93
Maquinaria..................................................... 0,92
Resto de obra y  materiales............................... 30,44

TOTAL PARTIDA........................................... 38,29
mU14ED630    ud  QUERCUS ILEX DE 12-14 CM CONTENEDOR                             

Suministro y  plantación de Quercus ilex de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 12,38
Maquinaria..................................................... 2,42
Resto de obra y  materiales............................... 156,35

TOTAL PARTIDA........................................... 171,15
mU14F010     ud  OLEA EUROPEA, EJEMPLAR CENTENARIO EN CEPELLÓN                   

Suminitro y  plantación de Olea europea, ejemplar centenario, en cepellón, incluso apertura de ho-
yo de 1.00 x  1.00 x  1.00 y  primer riego.

Mano de obra................................................. 21,36
Maquinaria..................................................... 23,36
Resto de obra y  materiales............................... 569,64

TOTAL PARTIDA........................................... 614,36
mU14H065     ud  ATRIPLEX HALIMUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

Suministro y  plantación de Atriplex halimus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 4,37
Resto de obra y  materiales............................... 3,77

TOTAL PARTIDA........................................... 8,14
mU14H345     ud  GENISTA SCORPIUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

Suministro y  plantación de Genista lydia de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 4,37
Resto de obra y  materiales............................... 5,78

TOTAL PARTIDA........................................... 10,15
mU14I090     ud  ARTEMISA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                              

Suministro y  plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertu-
ra de hoyo de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 2,17

TOTAL PARTIDA........................................... 2,79
mU14I110     ud  SALSOLA, CONTENEDOR                                             

Suministro y  plantación de Vivaces de flor, incluso apertura de hoyo de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y
primer riego, en contenedor.

Mano de obra................................................. 0,62
Resto de obra y  materiales............................... 1,97

TOTAL PARTIDA........................................... 2,59
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SUBCAPÍTULO C02.04 MOBILIARIO URBANO                                               
mU16D090     ud  BANCO TIPO MADRID MU-16                                         

Suministro y  colocación de banco tipo Madrid, de pletinas de acero con asiento y  respaldo de
madera, según N.E.C. (MU-16), holomologado, incluso anclaje.

Mano de obra................................................. 7,63
Maquinaria..................................................... 5,20
Resto de obra y  materiales............................... 357,28

TOTAL PARTIDA........................................... 370,11
mU16C025     ud  PAPELERA RÚSTICA CONTENEDOR BASCULANTE FORESTAL                 

Suministro y  colocación de papelera rústica de madera, con puerta y  contenedor basculante fo-
restal (108 l), incluso cimentación y  anclaje.

Mano de obra................................................. 9,17
Resto de obra y  materiales............................... 240,01

TOTAL PARTIDA........................................... 249,18
mU16J020     ud  APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51                                

Suministro y  colocación de soporte para bicicletas de acero inox idable con forma de "U" inverti-
da, en zona 1, 2 y  3, según N.E.C. (MU-51), holomologado, incluso anclaje.

Mano de obra................................................. 11,45
Resto de obra y  materiales............................... 132,70

TOTAL PARTIDA........................................... 144,15
U13R212      m   EMPALIZADA ROLLIZOS MADERA h=0,7 m                              

Suministro y  colocación de empalizada de rollizos de madera tratada en autoclave, unidos por
cuerda de ny lon de 30 mm, de 0,80 m altura y  diámetro 10 cm de los rollizos, i/colocación verti-
cal hincada en el terreno a una profundidad de 0,15 m, apertura de zanja, retacado de tierras y
limpieza, en el recercado de borduras, arriates o sujeción de tierras, terminada, medida la longitud
ejecutada.

Mano de obra................................................. 33,61
Resto de obra y  materiales............................... 9,00

TOTAL PARTIDA........................................... 42,61
U05LPM010    m   MURO MAMPOSTERÍA ORDINARIA e=0,3 m                              

Muro de mampostería ordinaria de espesor 0,30 m., de altura máxima 1 m. incluyendo cimenta-
ción completamente terminada, mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfecta-
mente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, incluso malla de simpe
torsión de acero galvanizado, de 1,5 m de altura sobre muro de mapostería, incluso p.p. de pos-
tes de vallado, completamente terminado.

Mano de obra................................................. 41,29
Maquinaria..................................................... 7,42
Resto de obra y  materiales............................... 67,08

TOTAL PARTIDA........................................... 115,79
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SUBCAPÍTULO C02.05 SEÑALIZACIÓN                                                    
mU16K050     ud  PANEL EXPLICATIVO CON ATRIL                                     

Suministro e instalación de panel explicativo con atril, realizado en H.P.L. con la grabación de la
leyenda explicativa de utilización del aparato, de dimensiones aprox imadas 30x20 cm y 1 m de
altura, holomologado, incluso anclajes y  cimentación.

Mano de obra................................................. 7,69
Resto de obra y  materiales............................... 195,93

TOTAL PARTIDA........................................... 203,62
mU16K060     ud  CARTELES VEGETACIÓN Y FAUNA                                     

Suministro e instalación de atril de 100 x 70 cm enmarcado poste cuadrado, incluso postes de
sujeción de 150 x 10 x  10 cm, holomologado. Incluye cartel con impresión en v inilo laminado
UV, incluso anclajes y  cimentación, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 15,39
Resto de obra y  materiales............................... 466,02

TOTAL PARTIDA........................................... 481,41
mU16K070     ud  CARTEL MULTIPLE                                                 

Suministro y  colocación de Cartel fabricado en tablero de fibras con un solo poste e impresión di-
gital en v inilo polimérico con protección UV, resistente a la intemperie y  antivandálico, holomolo-
gado, incluso anclajes y  cimentación, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 15,39
Resto de obra y  materiales............................... 927,46

TOTAL PARTIDA........................................... 942,85
mU16K090     ud  CARTEL INDICAT. 110x70 cm                                       

Suministro y  colocación de cartel indicativo Normas de Entrada en Zona Estancial de policarbo-
nato transparente s/rotulación de 110x70 cm, incluso postes de sujección, anclajes y  cimentacio-
nes, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 9,61
Resto de obra y  materiales............................... 566,79

TOTAL PARTIDA........................................... 576,40
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CAPÍTULO C03 PRIMILLAR                                                       
mU16E210     ud  PIRIMILLAR                                                      

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, pirámide de cuerda, fabricado en
madera de primera calidad tratada en autoclave, holomologado, i/anclaje al terreno según indica-
ciones del fabricante.

Mano de obra................................................. 8.229,60
Resto de obra y  materiales............................... 31.146,89

TOTAL PARTIDA........................................... 39.376,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C04 GESTION DE RESIDUOS                                             
U14ZS040_    ud  Gestión de Residuos de Construcción y Demolición                

Gestión integral de Residuos incluyendo la identificación de los residuos generados y  estimación
de la cantidad de cada tipo que se genera en la obra codificados conforme a la Lista Europea de
Residuos (Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente de 8 de febrero), medidas de
segregación "in situ" prev istas por el plan de gestión de residuos, operaciones de valorización "in
situ" y  de reutilización, destino de los residuos no valorables o reutilizables, según estudio de
gestión de residuos y  Orden 2690/2006, de 28 de Julio, de la Comunidad de Madrid.

Resto de obra y  materiales............................... 69.345,53

TOTAL PARTIDA........................................... 69.345,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C01 HUMEDAL                                                         
SUBCAPÍTULO C01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

mU02A010     m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, in-
cluso carga de productos.

Humedal y  zona periférica 1 40.000,00 40.000,00

40.000,00 0,42 16.800,00

mU02A040     m2  ESCARIFICADO TERRENO NATURAL                                    

Escarificado de terreno natural, incluso nivelación y  compactación según Pliego de Condiciones, por
medios mecánicos.

Humedal y  zona periférica 1 40.000,00 40.000,00

40.000,00 0,57 22.800,00

mU02BD020    m3  EXCAVACIÓN EN VACIADO                                           

Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno
(excepto roca), medida sobre perfil.

Humedal 1 10.000,00 1,50 15.000,00

15.000,00 2,19 32.850,00

mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), medida sobre perfil.

Caminos Humedal 1 400,00 3,50 0,50 700,00

700,00 2,29 1.603,00

mU02ET020    m3  FORMACIÓN TERRAP.CORO.OBRA                                      

Formación de terraplén (coronación) por medio mecánicos y  en capas no superiores a 20 cm, con
suelos adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales, nivelación
y compactación, según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Caminos Humedal 1 400,00 3,50 0,50 700,00

700,00 3,79 2.653,00

mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    

Refino, nivelación y  apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

Humedal 1 10.000,00 10.000,00
Caminos Humedal 1 400,00 3,50 1.400,00

11.400,00 0,65 7.410,00

mU02F020     m2  REFINO, NIVELACIÓN TALUDES                                      

Refino y  nivelación por medios mecánicos de taludes.

Humedal 1 1.100,00 1,50 1.650,00

1.650,00 0,24 396,00

mU02F050     m   CUNETAS EN TIERRAS                                              

Creación de cunetas en tierras de dimensines 0,50m de ancho y 0,50m de altura, incluso refino y  ni-
velación por medios mecánicos de cunetas, incluso carga de productos.

Caminos Humedal 2 400,00 800,00

800,00 10,72 8.576,00

mU02H050     m3  TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA                                     

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.

1 15.000,00 15.000,00

15.000,00 2,56 38.400,00

mU05C020     m3  SUB-BASE ARENA DE MEZCLA MIGA Y RÍO                             

Sub-base o explanada mejorada con mezcla de arena de miga (70% ) y  río (30% ), clasificada,
puesta en obra y  con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.

Áreas de descanso 2 30,00 20,00 0,20 240,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

240,00 33,07 7.936,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......... 139.424,80
SUBCAPÍTULO C01.02 DRENAJE PERIMETRAL                                              

mU02BZ030    m3  EXC. ZANJA M.M.C/AGOTAM.AGUA H < 3 m                            

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, con agotamiento de
agua, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de pro-
ductos sobrantes, medida sobre perfil.

Humedal 4 75,00 2,00 2,50 1.500,00

1.500,00 2,69 4.035,00

mU02G040     m2  GEOTEXTIL NO TEJIDO 160 G/M2                                    

Geotextil no tejido, compuesto por filamentos de propileno unidos por agujeteado y posterior calandra-
do, con un gramaje de 160 g/m2. Medida la superficie ejecutada.

Humedal 4 75,00 2,00 600,00
4 75,00 2,50 750,00

1.350,00 1,96 2.646,00

mU05C010     m3  ENCACHADO CON PIEDRA CALIZA                                     

Encachado con piedra caliza en rama de machaqueo, puesta en obra y  compactada, medido sobre
perfil.

Humedal 4 75,00 2,00 2,50 1.500,00

1.500,00 20,06 30.090,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.02 DRENAJE PERIMETRAL.............. 36.771,00
SUBCAPÍTULO C01.03 PAVIMENTACIÓN                                                   

mU05C040     m3  SUB-BASE ZAHORRA  ARTIFICIAL                                    

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y  con compactación según Plie-
go de Condiciones, medida sobre perfil.

Caminos Humedal 1 400,00 3,50 0,20 280,00

280,00 25,37 7.103,60

mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/20 CEM I, BASES, COLORANTE MARRÓN                

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y ruleteado, para base de calzadas, so-
lera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con HM-12,5/P/20
(CEM-I), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica, inclu-
so parte proporcional de juntas de contracción, incluso p.p de colorante color marrón, incluso ayudas
de empotramiento de trav iesas de madera de FFCC, según detalle constructivo, totalmente termina-
do ajuicio de la DF.

Caminos Humedal 1 400,00 3,50 0,20 280,00

280,00 60,49 16.937,20

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.03 PAVIMENTACIÓN.......................... 24.040,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proy Regeneración Amb. SG "Los Humedales" de Pinto              
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO C01.04 RED DE RIEGO                                                    
mU02BZ020    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m                                   

Excavación en zanja, por medios mecánicos y  hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida so-
bre perfil.

Tubería DN-32mm 1 1.300,00 0,40 0,40 208,00
Tubería DN-63mm 1 900,00 0,40 0,40 144,00
Tubería DN-125mm 1 450,00 0,40 0,40 72,00

424,00 2,03 860,72

mU02ER010    m3  RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.                                   

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la
propia excavación, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

Tubería DN-32mm 1 1.300,00 0,40 0,40 208,00
Tubería DN-63mm 1 900,00 0,40 0,40 144,00
Tubería DN-125mm 1 450,00 0,40 0,40 72,00

424,00 4,80 2.035,20

mU10APA070   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø32mm,10at.                                    

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 32 mm exterior y  10 atmósfe-
ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja v io-
leta)

Tubería DN-32mm 1 1.300,00 1.300,00

1.300,00 3,49 4.537,00

mU10APA100   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø63mm,10at.                                    

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ø 63 mm exterior y  10 atmósfe-
ras de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales.Agua potable (franja azul) o regenerada (franja v iole-
ta)

Tubería DN-63mm 1 900,00 900,00

900,00 7,55 6.795,00

mU10APA280   m   TUB.POL.ALT.DENS.Ø125mm,16at.                                   

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm ø exterior y  16 atmósfe-
ras de presión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada
(franja v ioleta)

Tubería DN-125mm 1 450,00 450,00

450,00 68,22 30.699,00

mU10C170     ud  ARQUETA 54X38X32 PREFABR.FIBRA VIDRIO                           

Arqueta prefabricada de fibra de v idrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 54 x  38 x
32 cm

10 10,00

10,00 42,14 421,40

mU10DF170    m   TUB.INTEGRAL GOTEROS A 0.50 M                                   

Suministro e instalación de tuberia integral con gotero autocompesante.Caudal 1.2-3.5 l/h, descarga
uniforme entre 0.5 y  3.5 kg/cm2 de presión.Distancia entre goteros 0.50 m.

1 2.500,00 2.500,00

2.500,00 1,35 3.375,00

mU10DF233    ud  COLLARINES DE ACOPLE RÁPIDO ROSCA  AUTOESTANCA PP 32mm          

Suministro e instalación de collarín totalmente plástico de 32x1/2"-3/4"-1", PN10, cuerpo y tuercas
de PP y dos juntas de caucho EPDM, una interior y  otra exterior en la toma roscada, para rápida
instalación sin herramientas adicionales ni teflón.

10 10,00

10,00 1,17 11,70
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mU10DE010    ud  ELECTROVÁLVULA Ø 1"                                             

Suministro e instalación de electroválvula de 1" ø, en fibra de v idrio y  ny lon o delrin, solenoide 24 V,
en C.A., apertura automática y  manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máx ima de
funcionamiento 10 kg/cm2 caudal 5 - 10 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

10 10,00

10,00 60,57 605,70

mU10DP020    ud  PROGRAMADOR ELECT.4 ESTACIONES                                  

Suministro e instalación de programador electrónico de 4 estaciones con arranque de grupo de bom-
beo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, si-
multaneidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a
24 voltios.

1 1,00

1,00 277,14 277,14

mU10DV020    ud  VÁLVULA COMP.BRONCE Ø=3/4"                                      

Suministro y  colocación de válvula de compuerta de bronce, roscada, de ø=3/4", colocada.

10 10,00

10,00 14,01 140,10

U06DPC010    u   DEPÓSITO PREFABRICADO 55 m3 PLANTA CIRCULAR                     

Depósito regulador de 55 m3 de capacidad para abastecimiento de agua potable a núcleos de pobla-
ción, ejecutado mediante muros de curvatura circular prefabricados de hormigón HA-35 armados con
acero B 500 S, de planta circular de 5,00 m de diámetro y  3,00 m de altura, incluso excavación, 10
cm de hormigón de limpieza de 330 kg de cemento/m3. de dosificación, zapata corrida bajo muros
de hormigón armado HA-25, de 60 cm de ancho y 50 cm de canto, losa de cimentación de hormigón
armado HA-25 de 20 cm. de espesor, tres piezas de muro de 1,00 m de altura por anillo y  tres ani-
llos de altura total, unidos por junta vertical con mortero de unión de alta resistencia sin retracción y
sellado vertical y  horizontalmente mediante masilla de poliuretano, incluso rejillas de ventilación incor-
poradas a los muros, cubierta prefabricada formada por tres piezas, una central y  dos laterales, fabri-
cadas con hormigón HA-35 y acero B 500 S, incluso sellado y  tapa de acceso al depósito e imper-
meabilización de los muros del depósito mediante un impermeabilizante hidráulico de base cemento-
sa aplicado en dos capas.

Nuev o depósito junto a Arboreto 1 1,00

1,00 18.294,32 18.294,32

U06DS010     u   DEPÓSITO HORMIGÓN ARMADO 50 m3                                  

Depósito regulador de 50 m3 de capacidad, para abastecimiento de agua potable a núcleos de pobla-
ción, ejecutado in situ mediante estructura de hormigón armado HA-30/P/20 l y  armadura de 60
kg/m3, con unas dimensiones en planta de 6,20x4,90 m y altura de lámina de agua de 2,45 m, div i-
dido en dos compartimentos, incluso excavación, 20 cm de encachado de piedra, 10 cm de hormi-
gón de limpieza de 330 kg de cemento/m3 de dosificación, zapata corrida de 1,60 m de ancho y 0,80
de canto, losa armada de cimentación de 0,20 m de espesor, muros armados de 0,40 m de espesor,
recrecido de muros de 80 cm por encima de la lámina de agua mediante fábrica de bloques de hormi-
gón gris de 40x20x20 cm enfoscada fratasada, cubierta mediante forjado de doble v igueta 22+5 B-70
y capa de compresión de 4 cm, impermeabilización de cubierta mediante lámina asfáltica, impermea-
bilización de paramentos interiores del vaso mediante revestimiento elástico, caseta de válvulas de
dimensiones en planta de 2,20x3,40 m., realizada mediante fábrica de bloques de hormigón gris en-
foscada fratasada, y  pintura acrílica plástica en todos los paramentos exteriores, excepto valvulería y
obras de conexión a la red.

Alberca ex istente 0,5 0,50

0,50 21.708,48 10.854,24

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.04 RED DE RIEGO............................. 78.906,52
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SUBCAPÍTULO C01.05 JARDINERÍA                                                      
mU14A090     m2  RASTRILLADO MANUAL                                              

Rastrillado manual del terreno para igualación de superficie.

Zona periférica Humedal 0,5 30.000,00 15.000,00

15.000,00 0,72 10.800,00

mU14A120     m2  LABOREO CON MEDIOS MECÁNICOS                                    

Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad
de 10-15 cm de labor, incluido desterronado para plantaciones.

Zona periférica Humedal 1 30.000,00 30.000,00

30.000,00 0,80 24.000,00

mU14G420     ud  JASMINUM FRUTICANS DE 1.00-1.25 CONTENEDOR                      

ud Suministro y  plantación de Jasminum fruticans de 1.00-1.25 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

Humedal y  entorno inmediato 300 300,00

300,00 15,96 4.788,00

mU14H190     ud  THIPA SP. DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                             

Suministro y  plantación de Thypa sp. de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x
0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor

Humedal y  entorno inmediato 340 340,00

340,00 5,16 1.754,40

mU14H060     ud  SCIRPUS HOLOSCHOENUS DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                  

Suministro y  plantación de Scirpus holoschoenus de 0.20-0.40 m de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

Humedal y  entorno inmediato 370 370,00

370,00 5,25 1.942,50

mU14G810     ud  TAMARIX GALLICA DE 0.60-0.80  M CONTENEDOR                      

ud Suministro y  plantación de Tamarix  gallica de 0.60-0.80 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

Humedal y  entorno inmediato 20 20,00

20,00 20,74 414,80

mU14H460     ud  LONICERA ETRUSCA DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR.                     

Suministro y  plantación de Lonicera etrusca de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

Humedal y  entorno inmediato 350 350,00

350,00 11,06 3.871,00

mU14I060     ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      

Suministro y  plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Humedal y  entorno inmediato 300 300,00

300,00 3,36 1.008,00

mU14I080     ud  SALVIA LAVUNDULIFOLIA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                 

Suministro y  plantación de Salv ia lavandulifolia de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Área de Transición 400 400,00

400,00 2,79 1.116,00

mU14I100     ud  THYMUS ZYGIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                          

Suministro y  plantación de Thymus zygis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Área de Transición 300 300,00

300,00 3,62 1.086,00
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mU14J210     ud  ROSA CANINA CONTENEDOR                                          

Suministro y  plantación de Rosa  canina, incluso apertura de hoyo de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y  primer
riego, en contenedor.

Humedal y  entorno inmediato 400 400,00

400,00 15,44 6.176,00

mU14EB430    ud  CRATAEGUS MONOGINA DE 14-16 CM CONTENEDOR                       

Suministro y  plantación de Crataegus monogina de 14-16 cm de circunferencia en contenedor, inclu-
so apertura de hoyo de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego.

Humedal y  entorno inmediato 300 300,00

300,00 111,72 33.516,00

mU14DB170    ud  PINUS HALEPENSIS 1.50-2.00 M CEPELLÓN                           

Suministro y  plantación de Pinus halepensis de 1.50-2.00 m de altura, en cepellón, incluso apertura
de hoyo de 0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego.

Área de descanso 2 14,00 28,00

28,00 38,56 1.079,68

mU14H290     ud  RHAMNUS LYCIOIDES DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     

Suministro y  plantación de Rhamnus Lycioides de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor

Área de Transición 450 450,00

450,00 6,34 2.853,00

mU14H355     ud  STIPA TENACISSIMA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     

Suministro y  plantación de Stipa tenacissima de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

Área de Transición 400 400,00

400,00 5,51 2.204,00

mU14H375     ud  QUERCUS COCCIFERA DE 0.80-1.25 M CONTENENEDOR                   

Suministro y  plantación de Quercus coccifera de 0.80-1.25 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

Área de Transición 450 450,00

450,00 38,29 17.230,50

mU14F030     ud  QUERCUS ILEX, GRAN EJEMPLAR, EN CEPELLÓN                        

Suminitro y  plantación de Quercus ilex, gran ejemplar, en cepellón, incluso apertura de hoyo de 1.00
x 1.00 x  1.00 y  primer riego.

Área de Transición 6 6,00

6,00 562,86 3.377,16

mU14ED630    ud  QUERCUS ILEX DE 12-14 CM CONTENEDOR                             

Suministro y  plantación de Quercus ilex de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

Área de descanso 2 10,00 20,00

20,00 171,15 3.423,00

mU14ED280    ud  POPULUS ALBA DE 14-16 CM EN CEPELLÓN                            

Suministro y  plantación de Populus alba 14-16 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x
0.60 x  0.60 m y primer riego, a raiz desnuda.

Humedal y  entorno inmediato 10 10,00

10,00 53,66 536,60

mU14EE200    ud  SALIX SP. DE 12-14 CM CONTENEDOR                                

Suministro y  plantación de Salix  sp. de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de 0.60 x
0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

Humedal y  entorno inmediato 60 60,00

60,00 35,55 2.133,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO C01.05 JARDINERÍA................................. 123.309,64
SUBCAPÍTULO C01.06 MOBILIARIO URBANO                                               

mU16D130     ud  MESA DE MADERA TIPO PICNIC CON BANCOS                           

Suministro y  colocación de mesa rústica de madera tipo "picnic" con bancos adosados, según
N.E.C. (MU-20), holomologado, incluso anclaje.

4 4,00

4,00 186,77 747,08

mU16C025     ud  PAPELERA RÚSTICA CONTENEDOR BASCULANTE FORESTAL                 

Suministro y  colocación de papelera rústica de madera, con puerta y  contenedor basculante forestal
(108 l), incluso cimentación y  anclaje.

8 8,00

8,00 249,18 1.993,44

mU16J020     ud  APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51                                

Suministro y  colocación de soporte para bicicletas de acero inox idable con forma de "U" invertida,
en zona 1, 2 y  3, según N.E.C. (MU-51), holomologado, incluso anclaje.

1 1,00

1,00 144,15 144,15

mU16M060     m   TALANQUERA MADERA MU-50A                                        

Suministro y  colocación de talanquera de madera tratada en autoclave de altura 1,25 m y largo 2,00
m, según N.E.C.(MU-50A), holomologada, incluso cimentación.

Caminos Humedal 2 400,00 800,00
Zona periférica 1 1.100,00 1.100,00

1.900,00 92,74 176.206,00

U04BM090     ud  TRAVIESA DE MADERA FC                                           

Sumniistro y  colocación de trav iesas de ferrocarril usadas y  seleccionadas, de 265x20x15 cm, de
una trav iesa en línea, embutidas en hormigón ruleteado de caminos, i/excavación, sujeción y  ancla-
je, terminado.

Caminos Humedal 1 100,00 100,00

100,00 17,32 1.732,00

mU16E110     ud  PUENTE MADERA L=3,5 m                                           

Suministro de pasarela para uso peatonal y  cicloturista, de dimensiones 3,5 m de longitud x  1,5 m de
ancho,  de madera de Pinus Sylvestris L, según planos, formado por v igas principales de madera
laminada encolada de MLE GL24h o superior, arriostramientos , v igas rastrel,  tablazón de piso y
barandillas de madera aserrada MA C18 o superior, según CTE DB Seguridad Estructural Madera.
Sistema de arriostramiento longitudinal  KX consistente en colocación en zona comprimida de siste-
ma cortav iento y  estabilización transversal mediante retícula de riostras y  doble diagonal,  sistema
antialabeo ABX en v igas principales, incluso herrajes conformados. Protección por diseño / piezas
de sacrificio y  tratamiento en profundidad para intemperie (Clase de Uso 3.2 /4) mediante sales hidro-
solubles en autoclave, antes de laminado, Sistema Bethell / Célula Llena, según CTE DB SE-M-
Durabilidad / UNE EN 335-1.  Herrajes de apoyo peraltados en acero S275JR galvanizado en ca-
liente y  tornillería asociada cincada. Armado en taller  y  fijación a zapatas incluidos,  incluso forma-
ción de zapatas de sustento a base de hormigón HA-17,5 Kg/cm2. Incluido tratamiento superficial  de
los elementos expuestos a la radiación UV mediante lasur acrílico a poro abierto insecticida y  fungici-
da color nogal o similar, excepto tablazón de pavimento. Incluidos transporte mediante transporte es-
pecial y  medios de elevación para instalación con accesos acondicionados para éstos. Totalmente
instalado.

1 1,00

1,00 7.439,93 7.439,93
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mU16E180     ud  OBSERVATORIO AVES                                               

Suministro y  montaje de Observatorio de aves de estructura v ista construida en perfiles de acero
galvanizado en caliente, paredes exteriores, construidas en madera tratada en autoclave clase de
riesgo 4, machihembrado de madera de 130 x 22 mm de grosor. El módulo únicamente dispone de
la pared principal y  de dos pequeñas aperturas para la v isualización de las aves. Toda la parte metá-
lica como las bisagras, fijaciones, tornillería, etc. son de acero inox idable 316. Indispensable para
ambientes húmedos. Suelo y  cubierta de machihembrado de madera, i/anclaje al terreno según indi-
caciones del fabricante, totalmente terminado

2 2,00

2,00 7.722,91 15.445,82

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.06 MOBILIARIO URBANO................. 203.708,42
SUBCAPÍTULO C01.07 SEÑALIZACIÓN                                                    

mU16K030     ud  MARQUESINA                                                      

Suministro y  colocación de Marquesina de madera en autoclave, de dimensiones 100x700 mm, in-
cluso tejadillo a dos aguas y  poste de sujeción de 280 x 10 Ø, según N.E.C. (MU-40), holomologa-
do, incluso cimentación.

1 1,00

1,00 1.261,88 1.261,88

mU16K050     ud  PANEL EXPLICATIVO CON ATRIL                                     

Suministro e instalación de panel explicativo con atril, realizado en H.P.L. con la grabación de la le-
yenda explicativa de utilización del aparato, de dimensiones aprox imadas 30x20 cm y 1 m de altura,
holomologado, incluso anclajes y  cimentación.

18 18,00

18,00 203,62 3.665,16

mU16K060     ud  CARTELES VEGETACIÓN Y FAUNA                                     

Suministro e instalación de atril de 100 x 70 cm enmarcado poste cuadrado, incluso postes de suje-
ción de 150 x 10 x  10 cm, holomologado. Incluye cartel con impresión en v inilo laminado UV, inclu-
so anclajes y  cimentación, totalmente terminado.

2 2,00

2,00 481,41 962,82

mU16K070     ud  CARTEL MULTIPLE                                                 

Suministro y  colocación de Cartel fabricado en tablero de fibras con un solo poste e impresión digital
en v inilo polimérico con protección UV, resistente a la intemperie y  antivandálico, holomologado, in-
cluso anclajes y  cimentación, totalmente terminado.

1 1,00

1,00 942,85 942,85

TOTAL SUBCAPÍTULO C01.07 SEÑALIZACIÓN............................ 6.832,71

TOTAL CAPÍTULO C01 HUMEDAL........................................................................................................................ 612.993,89
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CAPÍTULO C02 ARBORETO                                                        
SUBCAPÍTULO C02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

mU02A010     m2  DESPEJE Y DESBROCE TERRENO                                      

Despeje y  desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, in-
cluso carga de productos.

Arboreto 1 21.000,00 21.000,00

21.000,00 0,42 8.820,00

mU02A040     m2  ESCARIFICADO TERRENO NATURAL                                    

Escarificado de terreno natural, incluso nivelación y  compactación según Pliego de Condiciones, por
medios mecánicos.

Arboreto 1 21.000,00 21.000,00

21.000,00 0,57 11.970,00

mU02BD010    m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA                                     

Excavación en apertura de caja y  carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de
terreno (excepto roca), medida sobre perfil.

Caminos Arboreto 1 900,00 1,50 0,50 675,00

675,00 2,29 1.545,75

mU02ET020    m3  FORMACIÓN TERRAP.CORO.OBRA                                      

Formación de terraplén (coronación) por medio mecánicos y  en capas no superiores a 20 cm, con
suelos adecuados procedentes de la propia obra, incluso transporte interior de materiales, nivelación
y compactación, según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

Caminos Arboreto 1 900,00 1,50 0,50 675,00

675,00 3,79 2.558,25

mU02F010     m2  REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.                                    

Refino, nivelación y  apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

Caminos Arboreto 1 900,00 1,50 1.350,00

1.350,00 0,65 877,50

mU02F050     m   CUNETAS EN TIERRAS                                              

Creación de cunetas en tierras de dimensines 0,50m de ancho y 0,50m de altura, incluso refino y  ni-
velación por medios mecánicos de cunetas, incluso carga de productos.

Caminos Arboreto 2 900,00 1.800,00

1.800,00 10,72 19.296,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......... 45.067,50
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SUBCAPÍTULO C02.02 PAVIMENTACIÓN                                                   
mU05E080     m2  PAV.TERRIZO SILÍCEO e=15 cm MECÁNICO                            

Pavimento terrizo peatonal de 15 cm de espesor, realizado con una mezcla de arenas silíceas, ex-
tendida y  rasanteada con motoniveladora sobre firme terrizo ex istente.

Caminos Arboreto 1 900,00 1,50 1.350,00

1.350,00 11,40 15.390,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.02 PAVIMENTACIÓN.......................... 15.390,00
SUBCAPÍTULO C02.03 JARDINERÍA                                                      

mU14A090     m2  RASTRILLADO MANUAL                                              

Rastrillado manual del terreno para igualación de superficie.

Arboreto 0,5 21.000,00 10.500,00

10.500,00 0,72 7.560,00

mU14A120     m2  LABOREO CON MEDIOS MECÁNICOS                                    

Laboreo del terreno realizado mediante 2 pases cruzados de motocultor, alcanzando una profundidad
de 10-15 cm de labor, incluido desterronado para plantaciones.

Arboreto 1 21.000,00 21.000,00

21.000,00 0,80 16.800,00

mU14I060     ud  ROS. OFFICINALIS DE 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      

Suministro y  plantación de Rosmarinus officinalis de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Bosque mediterráneo 15 15,00

15,00 3,36 50,40

mU14I080     ud  SALVIA LAVUNDULIFOLIA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                 

Suministro y  plantación de Salv ia lavandulifolia de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Bosque mediterráneo 15 15,00

15,00 2,79 41,85

mU14I100     ud  THYMUS ZYGIS DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                          

Suministro y  plantación de Thymus zygis de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Bosque mediterráneo 15 15,00

15,00 3,62 54,30

mU14I030     ud  LAVÁNDULA LATIFOLIA 0.20-0.30 M CONTENEDOR                      

Suministro y  plantación de Lavandula latifolia de 0.20-0.30 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Bosque mediterráneo 15 15,00

15,00 4,54 68,10

mU14H290     ud  RHAMNUS LYCIOIDES DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     

Suministro y  plantación de Rhamnus Lycioides de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo
de 0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor

Bosque mediterráneo 20 20,00

20,00 6,34 126,80

mU14H355     ud  STIPA TENACISSIMA DE 0.20-0.40 M CONTENEDOR                     

Suministro y  plantación de Stipa tenacissima de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

Vegetación esteparia 15 15,00

15,00 5,51 82,65

mU14H140     ud  KOELINA VALLESIANA 0.20-0.40 M CONTENEDOR                       

Suministro y  plantación de Koelina vallesiana de 0.20-0.40 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor
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Vegetación esteparia 20 20,00

20,00 5,66 113,20

mU14H165     ud  BRACHYPODIUM DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                          

Suministro y  plantación de Brachypodium de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor

Vegetación esteparia 20 20,00

20,00 10,86 217,20

mU14H375     ud  QUERCUS COCCIFERA DE 0.80-1.25 M CONTENENEDOR                   

Suministro y  plantación de Quercus coccifera de 0.80-1.25 m  de altura, incluso apertura de hoyo de
0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

Bosque mediterráneo 20 20,00

20,00 38,29 765,80

mU14ED630    ud  QUERCUS ILEX DE 12-14 CM CONTENEDOR                             

Suministro y  plantación de Quercus ilex de 12-14 cm circunferencia, incluso apertura de hoyo de
0.60 x  0.60 x  0.60 m y primer riego, en contenedor.

Bosque mediterráneo 5 5,00
Dehesa de encinas 25 25,00

30,00 171,15 5.134,50

mU14F010     ud  OLEA EUROPEA, EJEMPLAR CENTENARIO EN CEPELLÓN                   

Suminitro y  plantación de Olea europea, ejemplar centenario, en cepellón, incluso apertura de hoyo
de 1.00 x  1.00 x  1.00 y  primer riego.

Oliv ar 15 15,00

15,00 614,36 9.215,40

mU14H065     ud  ATRIPLEX HALIMUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

Suministro y  plantación de Atriplex halimus de 0.40-0.60 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x  0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

Desierto y esífero 15 15,00

15,00 8,14 122,10

mU14H345     ud  GENISTA SCORPIUS DE 0.40-0.60 M CONTENEDOR                      

Suministro y  plantación de Genista lydia de 0.40-0.60 m  de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40
x 0.40 x  0.40 m y primer riego, en contenedor.

Desierto y esífero 15 15,00

15,00 10,15 152,25

mU14I090     ud  ARTEMISA DE 0.10-0.20 M CONTENEDOR                              

Suministro y  plantación de Santolina chamaeciparissus de 0.10-0.20 m  de altura, incluso apertura de
hoyo de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y primer riego, en contenedor.

Desierto y esífero 15 15,00

15,00 2,79 41,85

mU14I110     ud  SALSOLA, CONTENEDOR                                             

Suministro y  plantación de Vivaces de flor, incluso apertura de hoyo de 0.30 x  0.30 x  0.30 m y pri-
mer riego, en contenedor.

Desierto y esífero 15 15,00

15,00 2,59 38,85

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.03 JARDINERÍA................................. 40.585,25
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SUBCAPÍTULO C02.04 MOBILIARIO URBANO                                               
mU16D090     ud  BANCO TIPO MADRID MU-16                                         

Suministro y  colocación de banco tipo Madrid, de pletinas de acero con asiento y  respaldo de made-
ra, según N.E.C. (MU-16), holomologado, incluso anclaje.

6 6,00

6,00 370,11 2.220,66

mU16C025     ud  PAPELERA RÚSTICA CONTENEDOR BASCULANTE FORESTAL                 

Suministro y  colocación de papelera rústica de madera, con puerta y  contenedor basculante forestal
(108 l), incluso cimentación y  anclaje.

5 5,00

5,00 249,18 1.245,90

mU16J020     ud  APARCABICICLETAS UNIVERSAL MU-51                                

Suministro y  colocación de soporte para bicicletas de acero inox idable con forma de "U" invertida,
en zona 1, 2 y  3, según N.E.C. (MU-51), holomologado, incluso anclaje.

1 1,00

1,00 144,15 144,15

U13R212      m   EMPALIZADA ROLLIZOS MADERA h=0,7 m                              

Suministro y  colocación de empalizada de rollizos de madera tratada en autoclave, unidos por cuer-
da de ny lon de 30 mm, de 0,80 m altura y  diámetro 10 cm de los rollizos, i/colocación vertical hinca-
da en el terreno a una profundidad de 0,15 m, apertura de zanja, retacado de tierras y  limpieza, en el
recercado de borduras, arriates o sujeción de tierras, terminada, medida la longitud ejecutada.

Caminos Arboreto 2 900,00 1.800,00

1.800,00 42,61 76.698,00

U05LPM010    m   MURO MAMPOSTERÍA ORDINARIA e=0,3 m                              

Muro de mampostería ordinaria de espesor 0,30 m., de altura máxima 1 m. incluyendo cimentación
completamente terminada, mampuestos, mortero de agarre, rehundido de juntas, perfectamente aline-
ado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, incluso malla de simpe torsión de acero
galvanizado, de 1,5 m de altura sobre muro de mapostería, incluso p.p. de postes de vallado, com-
pletamente terminado.

1 600,00 600,00

600,00 115,79 69.474,00

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.04 MOBILIARIO URBANO................. 149.782,71
SUBCAPÍTULO C02.05 SEÑALIZACIÓN                                                    

mU16K050     ud  PANEL EXPLICATIVO CON ATRIL                                     

Suministro e instalación de panel explicativo con atril, realizado en H.P.L. con la grabación de la le-
yenda explicativa de utilización del aparato, de dimensiones aprox imadas 30x20 cm y 1 m de altura,
holomologado, incluso anclajes y  cimentación.

16 16,00

16,00 203,62 3.257,92

mU16K060     ud  CARTELES VEGETACIÓN Y FAUNA                                     

Suministro e instalación de atril de 100 x 70 cm enmarcado poste cuadrado, incluso postes de suje-
ción de 150 x 10 x  10 cm, holomologado. Incluye cartel con impresión en v inilo laminado UV, inclu-
so anclajes y  cimentación, totalmente terminado.

5 5,00

5,00 481,41 2.407,05

mU16K070     ud  CARTEL MULTIPLE                                                 

Suministro y  colocación de Cartel fabricado en tablero de fibras con un solo poste e impresión digital
en v inilo polimérico con protección UV, resistente a la intemperie y  antivandálico, holomologado, in-
cluso anclajes y  cimentación, totalmente terminado.

1 1,00
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1,00 942,85 942,85

mU16K090     ud  CARTEL INDICAT. 110x70 cm                                       

Suministro y  colocación de cartel indicativo Normas de Entrada en Zona Estancial de policarbonato
transparente s/rotulación de 110x70 cm, incluso postes de sujección, anclajes y  cimentaciones, total-
mente terminado.

1 1,00

1,00 576,40 576,40

TOTAL SUBCAPÍTULO C02.05 SEÑALIZACIÓN............................ 7.184,22

TOTAL CAPÍTULO C02 ARBORETO...................................................................................................................... 258.009,68
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CAPÍTULO C03 PRIMILLAR                                                       

mU16E210     ud  PIRIMILLAR                                                      

Suministro e instalación de juego infantil de marca acreditada, pirámide de cuerda, fabricado en ma-
dera de primera calidad tratada en autoclave, holomologado, i/anclaje al terreno según indicaciones
del fabricante.

1 1,00

1,00 39.376,49 39.376,49

TOTAL CAPÍTULO C03 PRIMILLAR...................................................................................................................... 39.376,49
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CAPÍTULO C04 GESTION DE RESIDUOS                                             

U14ZS040_    ud  Gestión de Residuos de Construcción y Demolición                

Gestión integral de Residuos incluyendo la identificación de los residuos generados y  estimación de
la cantidad de cada tipo que se genera en la obra codificados conforme a la Lista Europea de Resi-
duos (Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente de 8 de febrero), medidas de segre-
gación "in situ" prev istas por el plan de gestión de residuos, operaciones de valorización "in situ" y
de reutilización, destino de los residuos no valorables o reutilizables, según estudio de gestión de re-
siduos y  Orden 2690/2006, de 28 de Julio, de la Comunidad de Madrid.

s/Plan Gestión Residuos 1 1,000

1,00 69.345,53 69.345,53

TOTAL CAPÍTULO C04 GESTION DE RESIDUOS............................................................................................... 69.345,53

TOTAL...................................................................................................................................................................... 979.725,59
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Resumen de presupuesto 

De acuerdo con los precios establecidos por las diferentes unidades de obra, asciende el 

Presupuesto base de licitación, I.V.A. incluido,  a la expresada cantidad de UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISEÍS EUROS CON 

SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (1.430.826,64 €).

En Madrid, diciembre de 2017

                                                                                                    
Fdo. Enrique Claver Espinosa Fdo. Beatriz Serrano Daviñas

Ingeniero Civil Bióloga

Capítulo Importe Porcentaje del presupuesto

C01 HUMEDAL 612.993,89 61,69%
C02 ARBORETO 258.009,68 25,96%
C03 PRIMILLAR 39.376,49 3,96%
C04 GESTION DE RESIDUOS 69.345,53 6,98%
C05 SEGURIDAD Y SALUD 13.973,03 1,41%

TOTAL PPTO. EJECUCIÓN MATERIAL 993.698,62 € 100,00%
13% Gastos generales 129.180,82 €
6% Beneficio industrial 59.621,92 €

Presup. Ejecucion por Contrata 1.182.501,36 €
IVA 21% 248.325,29 €

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 1.430.826,64 €

RESUMEN DE PRESUPUESTO OBRAS

REGENERACIÓN AMBIENTAL SG "LOS HUMEDALES" DE PINTO      


